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	Участникам размещения заказа



Извещение 
о внесении изменений в конкурсную документацию 

по конкурсу №12(к)пир+смр/инв-1112

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» уведомляет о внесении следующих изменений в конкурсную документацию по конкурсу №12(к)пир+смр/инв-1112:  
1. проект договора читать в следующей редакции:

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

г. Киров                                                                                                  «___» ______________ 2012г.

 Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Чиликина Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ____________________________ действующего на основании __________________, с другой стороны,  

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется за счет средств Инвестора собственными и/или  привлеченными силами выполнить работы по проектированию и строительству «под ключ» объекта газификации «Распределительный газопровод в д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области» (далее по тексту – Объект).  
1.2. В рамках исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить следующее:
1.2.1. Разработать проектно-сметную документацию для строительства Объекта в соответствии с Заданием на проектирование и Техническим заданием на подготовку документации по планировке территории (Приложение № 1,2 к настоящему договору). 

1.2.2. Организовать прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации в КОГАУ «Управление государственной экспертизы» (г. Киров), обеспечив получение положительного заключения;

1.2.3. Выполнить  работы по строительству Объекта в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу; 

1.2.4. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством объекта;

1.2.5. Сдать ЗАКАЗЧИКУ завершенный строительством Объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

1.2.6. Выполнить благоустройство территории;
1.2.7. Ввести объект в эксплуатацию в установленном порядке.

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы, а Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, УСЛУГ,  МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1. Стоимость настоящего договора составляет ________________ в т.ч. НДС/НДС не облагается.

В том числе:

· стоимость проектно-изыскательских работ ________________________________
· стоимость государственной экспертизы ___________________________________

· стоимость строительно-монтажных работ __________________________________

· стоимость ведения авторского надзора за строительством объекта_____________________

2.2. Расчет договорной цены является Приложением № 3 к настоящему договору.

2.3. Стоимость проектно-изыскательских работ определяется на основании сборников цен, утвержденных Госстроем РФ.

2.4. Стоимость строительно-монтажных работ определяется на основании территориальных сметных нормативов, действующих на территории Кировской области на момент разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы.

2.5. В стоимость проектно-сметной документации по настоящему Договору не входят и подлежат дополнительной оплате на основании выставленных счетов оплата услуг согласующих организаций, чье участие в согласовании проектно-сметной документации определено компетентными органами.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами в Календарном плане (графике) выполнения этапов работ (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
Начало работ  – с момента подписания настоящего договора, 

выполнение проектно-изыскательских работ - до 20 декабря 2012 г., 

выполнение строительно-монтажных работ – до 15 февраля 2013г.,

выполнение благоустройства – до 15 июня 2013г.
3.2. Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика, заинтересованных служб, выдавших технические условия, и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем. 
3.3. Дата окончания работ, определенная в п. 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных договором сроков окончания работ. Датой окончания работ является дата подписания акта завершенного строительством объекта без замечаний.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.2. ПОДРЯДЧИК обязан:

4.2.1. Выполнить проектно-изыскательские работы, обеспечив получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации,

4.2.2. Поставить к месту строительства  необходимое оборудование и другие материалы, необходимые для строительно-монтажных и пусконаладочных работ, согласно разработанной проектно-сметной  документации.

4.2.3. Выполнить собственными силами и средствами или силами третьих лиц строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству Объекта в соответствии со строительными и иными нормами и правилами, регламентирующими проведение данных видов работ.

4.2.4. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством объекта.

4.2.5. Передать ЗАКАЗЧИКУ проектно-сметную документацию на строительство Объекта, а также исполнительную техническую документацию на выполненные строительно-монтажные работы.

4.2.6. Предъявить завершенный строительством Объект к вводу в эксплуатацию.

4.2.7. Сдать ЗАКАЗЧИКУ выполненные работы (этапы работ) по настоящему Договору в порядке, установленном настоящим Договором. 

4.2.8. Выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.3.1. Назначить приказом по предприятию своего уполномоченного представителя (ответственное лицо) для согласования с ПОДРЯДЧИКОМ организационно-технических вопросов, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ по настоящему Договору, а также для проверки им качества выполняемых подрядных работ.

4.3.2. Принять от ПОДРЯДЧИКА выполненные им этапы работ согласно настоящего Договора.

4.4. ИНВЕСТОР обязан:
4.3.1. Обеспечить финансирование проектирования и строительства Объекта.

4.3.3. Оплатить услуги Заказчика по выставленным счетам-фактурам.
4.3.4. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта,  выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

5. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Подрядчик обязан:

5.1.
Выполнить работы по разработке документации по планировке территории: 

5.1.1. выявление и согласование с землепользователями прохождение трассы газопровода по земельным участкам,

5.1.2. изготовление проекта планировки территории и проекта межевания

5.1.3. согласование и утверждение в администрации Бобинского сельского поселения Слободского района и в администрации Слободского района проекта планировки территории в соответствии с ФЗ № 41от 20.03.11г. и ст.46 Градостроительного кодекса

5.1.4. разработка чертежа градостроительного плана.

5.2. Осуществить инженерные изыскания для проектирования объекта.

5.3. Разработать проектно-сметную документацию на строительство в соответствии с заданием ЗАКАЗЧИКА на проектирование. 

Результатом работ является проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г. (прайс-листы должны быть подобраны на основании коньюктурного анализа цен с выбором наиболее экономичного решения (п.4.25.4.28 МДС 81-35.-2004) с предоставлением сравнительной таблицы стоимостных показателей материалов и оборудования и согласованы заказчиком). 

Количество экземляров вышеуказанной документации определено в Задании на проектирование и Техническом задании на подготовку документации по планировке территории (Приложение № 1,2 к настоящему договору). 

5.4. Сопровождать согласование проектно-сметной документации с заинтересованными службами, выдавшими технические условия, в которых закреплена обязанность последующего согласования проекта.

Сопровождать прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, обеспечив получение положительного заключения.

5.5. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD в программе AutoCad с типом файлов dwg и с типом файлов pdf и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.

5.6. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.

5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

5.8. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Подрядчику, проект считается принятым.

5.9. Подрядчик обязуется взаимодействовать с экспертами КОГАУ «Управление государственной экспертизы» в процессе прохождения государственной экспертизы и представить Заказчику положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации.
6. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ  РАБОТ

6.1.  Подрядчик вправе привлекать к осуществлению работ субподрядчиков или иных третьих лиц. Невыполнение субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий договора.

Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком кандидатуры субподрядчиков или иных третьих лиц и заключение субподрядных договоров. В информации для согласования должны излагаться: наименование и юридический адрес субподрядной организации или иного третьего лица, предмет договора, наличие допуска СРО (с приложением выписки из ЕГРЮЛ, копий допуска, учредительных документов, проекта договора с указанием вида, объема и срока выполнения поручаемых субподрядчику или иному третьему лицу работ).

6.2. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов.

6.3. Подрядчик принимает на себя обязательство:  обеспечить объект строительными материалами, изделиями, конструкциями. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.4. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если  их применение  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 

6.5. До начала монтажа Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов, изделий и конструкции, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ), и журнал входного контроля материалов и изделий.
6.6. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал и другие специальные журналы, необходимые для строительства объекта, в которых отражаются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Общий журнал и другие специальные журналы должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ, в противном случае начало работ невозможно.

6.7. Подрядчик ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки работ, представляет представителю Заказчика общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчиком.

6.8. Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика отказывает в приемке актов выполненных работ.
6.9. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает представителя Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя Заказчика на объекте.
6.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ.

6.11. Срок гарантии на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по договору.
6.12. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
6.13.  В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены контракта, установленной в разделе 2 настоящего контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
6.14. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком ППР до начала производства работ, несоблюдение Подрядчиком данного обязательства влечет приостановку работ, что будет являться для Подрядчика нарушением срока начала работ и повлечет ответственность.
6.15. Подрядчик обязуется обеспечивать явку своих представителей на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.
6.16. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.
6.17. Подрядчик передает по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка в осях «х»-«у» с привязкой к системе координат.
6.18. Подрядчик осуществляет разработку исполнительно-технической документации (чистовой вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее согласование с эксплуатационными организациями и Ростехнадзором РФ. 
6.19. Подрядчик обеспечивает соответствие рабочей документации (исполнительно-технической документации) РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб.
6.20. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в трех экземплярах и на электронном носителе.
6.21. Порядок сдачи-приемки Работ

6.21.1. До 18 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и справки об их стоимости (формы КС-2, КС-3, КС-6, КС-6а).

6.21.2. Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, КС-6, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и изделия, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. 

6.21.3. Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

6.21.4. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами сдачи-приемки Работ с приложением документов, подтверждающих их выполнение.
6.21.5. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих решений:
а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют   обязательствам, принятым Подрядчиком по договору, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ;

б) в случае, если представленные результаты Работ содержат незначительные  отклонения от условий договора, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ, в приложении к которому указываются замечания и претензии по результатам Работ и порядок их доработки;

в) в случае, если представленные результаты Работ содержат существенные отклонения от условий договора, Заказчик не принимает результаты Работ.

6.21.6. Результаты Работ, выполненные с замечаниями и (или) претензиями  подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

6.21.7. Результаты Работ, выполненные с существенным отклонением от условий договора, подлежат  доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента непринятия Заказчиком результатов Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором. Заказчик вправе в этом случае потребовать  уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере, указанном в настоящем договоре.

6.21.8. Акт сдачи-приемки Работ подписывается в двух  экземплярах, один из которых  передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

6.22. Права и обязанности Подрядчика

6.22.1. Подрядчик обязуется:

- возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все временные здания  и  сооружения  любого  типа, необходимые для выполнения и завершения Работ (далее – Временные сооружения);

- произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика, оформив их соответствующими актами приемки;

- осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией на Строительной площадке и за ее пределами (при наличии таких сетей);

- представить на утверждение Заказчика образцы строительных, отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении договора для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты или протоколы испытаний образцов, подтверждающих соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации;

- осуществить в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора;

- после сдачи Работ Заказчику в течение 10 (Десять) дней вывезти за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, машины и оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и возведенные им Временные сооружения;

- оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые в связи с выполнением договора. От своего имени и за свой счет заключить Договор с российским таможенным брокером для выпуска таможенными органами РФ оборудования и  материалов, предназначенных для выполнения Работ,   в  случае  их  поставки  из  других  стран;


- нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на объектах заказчика на период производства Работ;

- обеспечить выполнение в ходе выполнения Работ необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; 

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта.

- осуществить за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий необходимых для выполнения Работ; 

- выполнить все обязательства, не указанные выше, но предусмотренные другими статьями договора.

- согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком;

- незамедлительно предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства дополнительных (не предусмотренных договором) работ;

- за свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям заказчика.

6.22.2.  Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями и требованиями заказчика. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

6.22.3. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить заказчику или третьему лицу убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям договора.

6.22.4. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества до момента сдачи-приемки Работ. Подрядчик не имеет права без разрешения заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам. 

6.22.5. Подрядчик имеет право складировать материалы и оборудование в помещениях, передаваемых заказчиком под производство Работ. 

7 ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.  Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета. 

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

3 этап оплаты: оплата стоимости строительно-монтажных работ – на основании актов выполненных работ (кс-2; кс-3),  подписанных Заказчиком и Подрядчиком, и счетов /счетов- фактур, выставленных для оплаты.

7.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии полного завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта системы газоснабжения, оформленного в установленном порядке.

7.3. Форма оплаты – денежные средства.

7.4. Подрядчик самостоятельно рассчитывается с субподрядными организациями  за выполненные работы. 

7.5. Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (КС-2 и КС-3). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от базисной стоимости по индексам, предусмотренным Сметой (Приложение № 1).
7.6. Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, КС-6 утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. 
7.7. Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.
7.8. Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.
7.9. Удорожание в связи с производством работ в зимнее время рассчитывается по усредненному коэффициенту в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 и ССР; непредвиденные работы и затраты – за фактически выполненные работы с предоставлением подтверждающих документов и расчетов.

7.10. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон.

7.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 

7.12. Оплате по настоящему Договору подлежит фактически выполненный объем работ, рассчитанный на основании сметы в составе проектно-сметной документации, подтвержденный  Актом сдачи-приемки выполненных работ.
7.13. Подрядчик гарантирует соответствие Объекта всем условиям и техническому заданию, содержащемуся в конкурсной документации.
7.14. Подрядчик гарантирует соответствие качества материалов и оборудования Объекта Сертификатам соответствия, ТУ, ГОСТам, СНиПам, другим нормам и правилам, действующим на территории РФ.
7.15. Гарантия на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию.
7.16. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан рассмотреть и удовлетворить претензии по качеству Объекта в течение 10 дней. В случае просрочки выполнения этого требования Заказчик  вправе отремонтировать или заменить  оборудование за свой счет с возложением на Подрядчика обязанности возместить понесенные расходы.
7.17. Право собственности на Объект переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания акта приемки завершенного строительством объекта газораспределительной системы.
7.18. ПОДРЯДЧИК отвечает за соблюдение безопасных норм и правил производства  выполняемых работ на объекте. Лицо, ответственное за соблюдением безопасности при производстве монтажных и пусконаладочных работ, назначается приказом по предприятию ПОДРЯДЧИКА.
7.19. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями законодательства об  охране труда.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

8.1. ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК гарантируют выполнение своих обязанностей в полном объеме и сроки, определенные условиями настоящего Договора.

8.2. ПОДРЯДЧИК гарантирует качество выполнения работ в соответствии с техническим заданием ЗАКАЗЧИКА, прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документацией, технологией строительства и действующими СНиП.

8.3. Претензии ЗАКАЗЧИКА по поводу неудовлетворительного качества выполненных работ по Объекту предъявляются ПОДРЯДЧИКУ в течение 2 лет с момента (даты) получения ЗАКАЗЧИКОМ разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.4. ПОДРЯДЧИК гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, допущенных в ходе выполнения работ и в гарантийный срок эксплуатации Объекта.

8.5. Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта  ЗАКАЗЧИКОМ и третьими лицами, а так же на случаи нарушения правил эксплуатации Объекта ЗАКАЗЧИКОМ или третьими лицами.

8.6. В случае разногласий между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ по качеству выполненных работ ЗАКАЗЧИК вправе требовать назначения независимой экспертизы. Обязанность по организации экспертизы возлагается на ЗАКАЗЧИКА. Оплата экспертных работ производится Стороной, против которой вынесено решение экспертизы, а если они оплачены другой Стороной, последняя вправе требовать возмещения расходов в полном объеме.

8.7. При обоснованности претензий ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК за свой счет обязан устранить выявленные недостатки. При этом Стороны согласуют сроки выполнения работ по устранению выявленных недостатков.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору Сторона, нарушившая условия Договора, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Уплата пени, штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от выполнения своих договорных обязательств.

9.3. Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. 

9.4. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы Сторонами путем переговоров, заинтересованная Сторона вправе обратиться в арбитражный суд Кировской области.

9.5. За задержку в предоставлении или непредоставление исполнительно-технической документации начисляется неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки;
9.6. За несоблюдение сроков выполнения этапов работ начисляется неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ по этапу за каждый день просрочки;
9.7. За несвоевременное завершение предусмотренных договором работ и срыв установленного сторонами срока исполнения обязательств, указанного в п. 3.1. договора, начисляется неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от невыполненных стоимости работ за каждый день просрочки; 
9.8. За невыполнение срока представления форм КС-2, КС-3, КС-6 Заказчику начисляется неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости контракта за каждый день просрочки;
9.9. За систематическую (более двух раз) неявку на оперативные совещания, организуемые Заказчиком – штраф в размере 0,5% от цены контракта за каждую неявку;

9.10. При порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.
9.11. Уплата пеней не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения своих обязательств по Договору в натуре, а также от возмещения убытков, возникших в связи с ненадлежащим выполнением ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств, в части не покрытой пенями.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Расторжение Договора производится по основаниям, предусмотренным Договором, путем письменного уведомления других Сторон, т.е. путем одностороннего отказа от исполнения Договора без обращения в суд. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения другой Стороной указанного уведомления, если более поздний срок не будет указан в уведомлении.

12.2. Основаниями для расторжения Договора ЗАКАЗЧИКОМ являются:

а) ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств после истечения согласованного Сторонами дополнительного срока для устранения допущенных нарушений, который не может превышать 10 (десяти) календарных дней;

б) задержка ПОДРЯДЧИКОМ начальных, промежуточных или конечных сроков исполнения своих обязательств более чем на 10 (десять) календарных дней;

в) систематическое (более двух раз) нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ;

г) повторное несоблюдение ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ;

д) исключение ПОДРЯДЧИКА из членов саморегулируемой организации, в случае если данное членство является обязательным  для выполнения работ по Договору;

е) форс-мажорные обстоятельства, если они не только временно мешают исполнению Договора, но и делают его исполнение полностью невозможным;

ж) иные основания, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

12.3.   Основаниями для расторжения Договора ПОДРЯДЧИКОМ являются: а) неисполнение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств после истечения согласованного Сторонами дополнительного срока для устранения допущенных нарушений, который, если Стороны не договорятся об ином, не может превышать 10 (десяти) дней;

б) форс-мажорные обстоятельства, если они не только временно мешают исполнению Договора, но и делают его полностью невозможным;

г) иные основания, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

12.4. При расторжении Договора Стороны в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения уведомления, указанного в п.12.1 Договора, урегулируют вопрос о сумме, на которую претендует каждая из них в связи с фактически выполненными работами и осуществленной поставкой, с учетом всех произведенных ранее выплат. Результаты урегулирования должны быть оформлены актом сверки взаиморасчетов или иным двусторонним документом, а расчеты должны быть произведены в течение 10 (десяти) банковских дней со дня его подписания, если в нем не будет указан иной срок. Если документ, регулирующий указанный вопрос, не будет подписан Сторонами в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора (в том числе по причине отказа любой из Сторон от его подписания или уклонения от его подписания), основанием для окончательных взаиморасчетов будет письменное требование Стороны о выплате причитающейся ей суммы. Данное требование должно быть исполнено в течение 10 (десяти) банковских дней со дня его получения. 

12.5. Если Договор будет расторгнут одной из Сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной, последняя будет обязана возместить первой все убытки, причинные расторжением Договора.

12.6. Все права на результат работ, выполненных к моменту расторжения Договора, а также на поставленные в место выполнения работ оборудование и материалы принадлежат ЗАКАЗЧИКУ.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой иные обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2. Все приложения к настоящему Договору  являются его неотъемлемой частью.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

1. Приложение № 1. Техническое задание на проектирование.

2. Приложение № 2. Техническое задание на подготовку документации по планировке территории

3. Приложение № 3. Расчет договорной цены

4. Приложение № 4. Календарный план (график) выполнения этапов работ

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров, Октябрьский проспект,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: Департамент финансов Кировской обл. (КОГКУ «УГИИ» л/с 04866006433) Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40603810800003000001

Директор

А.Ю.Чиликин


	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/

КПП 434501001

Директор

С.Г. Рыков




2. конкурсную документацию дополнить формой Приложения №4 к договору «Календарный план (график) выполнения этапов работ» (в прилагаемом файле)
Директор                                                                                                                         А.Ю. Чиликин

