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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по конкурсу №6(к)пир/инв-0612
Предмет договора: выполнение проектно-изыскательских работ по объектам газификации:

Лот№1: «Распределительный газопровод в южной части п. Фаленки Фаленского района Кировской области»

Лот№2: «Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района Кировской области»
Лот№3: «Распределительные сети газопровода в д. Конные, д. Федяково Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области»
Лот№4: «Распределительные сети газопровода по пер. Майский в г. Нолинске Нолинского района Кировской области»
Лот№5: «Распределительные сети газопровода в п. Красный Яр Красноярского сельского поселения Нолинского района Кировской области»
Лот№6: «Распределительный газопровод по ул. Советская, Комсомольская, Стахановская, Школьная, Рабочая, Пионерская, Октябрьская, Труда в п. Торфяной Оричевского района Кировской области»
Лот№7: «Распределительный газопровод по ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт. Оричи Оричевского района Кировской области»
Лот№8: «Распределительный газопровод в д. Дунаевы Оричевского района Кировской области»
Киров  2012г.
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Конкурсная документация включает в себя документы, перечисленные ниже:             

Общие положения.

Инструкция для участников размещения заказа.

Информационная карта.

Техническая часть.

Форма конкурсной заявки (Форма 1);

Сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);

Сведения об опыте работы (Форма 3);

Сведения о кадровом составе (Форма 4).

Проект договора.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основание для проведения конкурса.

Настоящий открытый конкурс проводится на основании Распоряжения Правительства Кировской области от 19.04.2012 №100 «Об определении перечня объектов областной целевой программы «Газификация Кировской области» на 2012 год, финансируемых за счет кредитных средств с предоставлением муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета для погашения кредитов в очередном финансовом году» и приказа заказчика.
2. Предмет конкурса.  
Право на заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту газификации: 
Лот№1: «Распределительный газопровод в южной части п. Фаленки Фаленского района Кировской области»

Лот№2: «Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района Кировской области»

Лот№3: «Распределительные сети газопровода в д. Конные, д. Федяково Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области»

Лот№4: «Распределительные сети газопровода по пер. Майский в г. Нолинске Нолинского района Кировской области»

Лот№5: «Распределительные сети газопровода в п. Красный Яр Красноярского сельского поселения Нолинского района Кировской области»

Лот№6: «Распределительный газопровод по ул. Советская, Комсомольская, Стахановская, Школьная, Рабочая, Пионерская, Октябрьская, Труда в п. Торфяной Оричевского района Кировской области»

Лот№7: «Распределительный газопровод по ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт. Оричи Оричевского района Кировской области»
Лот№8: «Распределительный газопровод в д. Дунаевы Оричевского района Кировской области»
3. Источник финансирования.

Финансирование осуществляется из средств Инвестора.

4. Порядок получения конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется участникам размещения заказа в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

5. Правомочность участников размещения.

Извещение о проведении конкурса распространяется на всех участников. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

6. Общий порядок проведения конкурса.

Конкурс проводится в следующем порядке:

а) Размещение на сайте www.gas43.ru извещения о проведении конкурса. Иные публикации не являются официальными и не влекут для заказчика никаких последствий.

б) Предоставление конкурсной документации участникам размещения заказа в соответствии с условиями и в порядке, которые указаны в извещении о проведении конкурса.

в) Подготовка и рассылка ответов на вопросы участников размещения заказа по разъяснению конкурсной документации.

г) Подготовка участниками размещения заказа  заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

д) Подача заявок на участие в конкурсе и их прием в порядке, установленном конкурсной документацией.

е) Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

ж) Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие решения о допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе. Направление уведомлений участникам размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях.

з) Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и определение победителя конкурса.

и) Размещение на сайте результатов конкурса. 

к) Передача победителю конкурса  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора.

л) Заключение договора.

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор,  в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участника размещения заказа или проведения в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

3) предоставление участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе;

4) нахождение имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости  активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ. 

7. Разъяснения конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей конкурсной документации. Запросы на разъяснение конкурсной документации должны подаваться в письменной форме (в т.ч. в форме электронного документа) на бланке участника размещения заказа за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица участника размещения заказа.

Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса направить в письменной форме разъяснения конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

8. Внесение изменений в извещение и конкурсную документацию.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в извещение до даты окончания подачи заявок на участие составлял не менее чем двадцать дней.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, направляются факсом или в форме электронных документов только тем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация на основании письменного запроса либо запроса в форме электронного документа и зарегистрированным Заказчиком в журнале выданных комплектов конкурсной документации.  

9. Обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика и/или конкурсной комиссии в судебном порядке, если такие действия (бездействие) Заказчика нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
10. Требования к проведению конкурса, предусмотренные антимонопольным законодательством.

В ходе конкурса ни одному из участников открытого конкурса не будут созданы преимущественные условия участия в открытом конкурсе, в том числе путем предоставления доступа к конфиденциальной информации.

В рамках конкурса Заказчик не будет осуществлять координации деятельности участников размещения заказа, в результате которой может иметь место ограничение конкуренции или ущемление законных интересов участников размещения заказа.

Заказчик не будет предпринимать действий, необоснованно ограничивающих доступ к участию в конкурсе. 

11. Цена конкурсной заявки.
Цена конкурсной заявки должна быть рассчитана с учетом всех затрат исполнителя на выполнение всего объема работ согласно техническому заданию, а также с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

12. Расходы на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа должен нести все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в конкурсе, включая посещение участка работ (объекта), если таковое предусмотрено условиями проведения конкурса. При этом Заказчик не несет никакой ответственности или обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

13. Информационное обеспечение размещения заказа.

Конкурсная документация, протоколы конкурсных процедур и другая информация о проведении конкурса размещается на сайте www.gas43.ru
14. Права Заказчика.

Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса не позднее чем за 15 дней до установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Общие требования к участникам размещения заказа.

К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования (в соответствии со ст.11 ФЗ-94): 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ по предмету конкурса, в том числе:

а)  государственная регистрация, предусмотренная статьей 51 Гражданского кодекса РФ;

б) наличие свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных СРО (допуск к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком); допуск к работам по инженерным изысканиям).
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещении заказ – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

В соответствии с п. 15.1 ст. 22 ФЗ-94 устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (лота). 
Размер обеспечения заявки: 
Лот №1: 98 239,60 руб.
Лот №2: 127 246,15 руб.
Лот №3: 86 117,85 руб.
Лот №4: 11 995,50 руб.
Лот №5: 40 402 руб.
Лот №6: 99 095,50 руб.
Лот №7: 60 480,50 руб. 
Лот №8: 21 613,50 руб.
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП 434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г. Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО33401000000.

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по конкурсу № 6(к)пир/инв-0612.
В случае уклонения победителя конкурса, с которым заключается договор, от заключения контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 
3. Обеспечение исполнения договора. 

Договор по итогам конкурса заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется  участником самостоятельно. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Размер обеспечения  исполнения договора – 30% от начальной (максимальной) цены договора (лота).

Размер обеспечения исполнения договора: 
Лот №1: 589 437,60 руб.

Лот №2: 763 476,90 руб.

Лот №3: 516 707,10 руб.
Лот №4: 71 973 руб.
Лот №5: 242 412 руб.
Лот №6: 594 573 руб.
Лот №7: 362 883 руб.

Лот №8: 129 681 руб.
В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде договора поручительства, он должен соответствовать требованиям п. 4.1, 4.2., 4.3. ст. 38 ФЗ-94 и гражданского законодательства. Договор поручительства заключается на срок длиннее, чем срок выполнения работ по обеспечиваемому договору не менее чем на 6 месяцев.

В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику в залог денежных средств, залог представляется участником размещения заказа путем внесения денежных средств в указанном  размере на расчетный счет заказчика: 

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора – Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП  434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г.Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО33401000000.

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения  договора:  (протокол №         от                     ).

Денежные средства (залог) возвращаются после надлежащего выполнения обязательств подрядчиком по договору, в том числе устранения всех недостатков. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора  представляется в виде банковской гарантии,  договор банковской гарантии  должен:

· соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.                                 
· содержать сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по основному договору. 
· ссылку на основной договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны  договора,  название предмета договора  и на протокол проведения аукциона как основание заключения договора.                                                                                                                                                                           
· указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 
· содержать положение о том, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.

· предусматривать, что для получения денежной суммы по банковской гарантии  заказчик (бенефициар) должен предоставить банку (гаранту)  письменное заявление с указанием в чем состоит нарушение  подрядчиком (принципалом) договоров, в обеспечение которого выдана гарантия. Не допускается включать в условия банковской гарантии обязанность Заказчика (бенефициара) предоставлять для получения денежной суммы по банковской гарантии иные документы, в том числе документы, согласованные с подрядчиком.

Так же в договоре банковской гарантии должно быть предусмотрено,  что срок действия договора банковской гарантии  длиннее, чем срок выполнения работ по обеспечиваемому договору не менее, чем на 6 месяцев. 
В договорах поручительства и банковской гарантии должно указываться, что  все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, как указано в настоящем разделе. 

4. Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа.

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). При этом не допускается разбиение лота на части, т.е. представление заявки только на часть работ, предусмотренных по лоту. 

5. Документы, составляющие конкурсную заявку.

Конкурсная заявка, которую представляет участник размещения заказа, должна содержать:

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа:

а) сведения об участнике размещения заказа (форма № 2);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

- опыт работы (Форма 3), 

- кадровый состав (Форма 4).

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) Конкурсная заявка (форма № 1);

3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ: 

Копии свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных СРО (допуск к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком); допуск к работам по инженерным изысканиям). 

В случае отсутствия у участника размещения заказа допуска СРО к работам по инженерным изысканиям необходимо предоставить договор субподряда/соглашение о намерениях с субподрядной организацией с приложением выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика и допуска СРО субподрядной организации, дающего право на выполнение инженерных изысканий.
По каждому лоту обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Предоставление в составе заявки на каждый лот неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений Федерального закона N 94-ФЗ.
Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

6. Срок действия конкурсной заявки.

Конкурсные заявки действительны в течение срока, указанного в Информационной карте конкурсной заявки.

7. Оформление и подписание конкурсной заявки.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. 

8. Опечатывание и маркировка конкурсной заявки. 

Участник размещения заказа подает заявку и требуемые документы в письменной форме в запечатанном конверте.  

Конверт должен:

-быть адресован заказчику по адресу, указанному в Информационной карте конкурсной заявки;

-содержать наименование предмета конкурса (лота), указанное в Информационной карте конкурсной заявки, и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…." (с указанием времени и даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками, зафиксированные в Информационной карте конкурсной заявки).

Участник вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

Если конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, заказчик не несет никакой ответственности в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет вскрыто преждевременно. 

9. Окончание срока подачи конкурсных заявок.

Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте конкурсной заявки.

На момент регистрации заявки участник должен представить запечатанный конверт с оригиналом заявки и требуемых документов.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заказчиком, указываемой в расписке о приеме документов и проставляемой на конверте.

10. Конкурсные заявки, поданные с опозданием.

Полученные после окончания срока приема конкурсных заявок конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

11. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками. 

«Изменение» в конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями настоящей инструкции. Конверт дополнительно маркируется словом "Изменение". Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

Отзыв заявки осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

12. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.

Участники, подавшие заявки, или их представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. 

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе доверенность и должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится единой комиссией в день, во время и в месте, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. В день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурсной документации, председатель комиссии объявляет присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. 

Единая комиссия вскрывает конверты с заявками, включая внесенные изменения, в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают при этом присутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в Информационной карте Конкурсной заявки.

При вскрытии конвертов с Конкурсными заявками объявляется наименование участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

Члены комиссии подписывают протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками непосредственно после вскрытия с внесением в него вышеперечисленной информации.

13. Соблюдение конфиденциальности.

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению участникам размещения заказа или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу.

14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение их соответствия требованиям конкурсной документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.

На основании результатов рассмотрения каждой заявки на участие в конкурсе конкурсная комиссия примет решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа, подавшего заявку, и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 12 № 94-ФЗ.

Всем участникам размещения заказа будут направлены уведомления о принятых комиссией решениях.

15. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков».

Оценка предложений будет осуществляться по совокупности следующих критериев: 

1) цена договора;

2) сроки выполнения работ;

3) квалификация участников конкурса.

Сумма значимости критериев оценки заявок составляет 100 %.

Значимость критериев: 

1) цена договора – 50%

2) сроки выполнения работ – 30%

3) квалификация участников конкурса – 20%

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Оценка заявок по критерию "цена договора"

1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" определяется по формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



    где:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 -  начальная  (максимальная)  цена  договора, 

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  -  предложение  i-го участника конкурса по цене договора.

2. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

3. При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию "квалификация участника конкурса"

1. Для оценки заявок по критерию "квалификация участника конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Для определения рейтинга заявки по данному критерию  устанавливаются два показателя:

а) опыт работы – 50 баллов

б) кадровый состав – 50 баллов

2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "квалификация участника конкурса", определяется по формуле:

[image: image5.emf]Rc

i

=

i

C

1

+

i

C

2

+…+

i

C

k

,

где: [image: image6.emf]Rс

i

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

3. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

4. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "квалификация участника", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

5. При оценке заявок по критерию "квалификация участника конкурса" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

Оценка заявок по критерию "сроки выполнения работ"

1. Для определения рейтинга заявки по критерию "сроки выполнения работ" устанавливается единица измерения срока: в месяцах.

2. Предложения в заявках указываются в пределах сроков выполнения работ в единицах измерения сроков выполнения работ, установленных в конкурсной документации.

3. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки выполнения работ", определяется по формуле:
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 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество месяцев) с даты заключения договора;
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 - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество месяцев) с даты заключения договора;
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 - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока выполнения работ (количество месяцев) с даты заключения договора.
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 составляет:

Лот №1: 3 месяца с момента заключения договора
Лот №2: 3 месяца с момента заключения договора
Лот №3: 3 месяца с момента заключения договора
Лот №4: 2,5 месяца с момента заключения договора
Лот №5: 2,5 месяца с момента заключения договора
Лот №6: 2,5 месяца с момента заключения договора
Лот №7: 2,5 месяца с момента заключения договора
Лот №8: 2,5 месяца с момента заключения договора
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 составляет: 
Лот №1: 1,5 месяца с момента заключения договора
Лот №2: 1,5 месяца с момента заключения договора
Лот №3: 1,5 месяца с момента заключения договора
Лот №4: 1,3 месяца с момента заключения договора
Лот №5: 1,3 месяца с момента заключения договора
Лот №6: 1,3 месяца с момента заключения договора
Лот №7: 1,3 месяца с момента заключения договора
Лот №8: 1,3 месяца с момента заключения договора

4. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "сроки выполнения работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

5. При оценке заявок лучшим условием исполнения договора по критерию "сроки выполнения работ" признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ
16. Контакты с заказчиком.

Ни один из участников размещения заказа не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения контракта.

17. Присуждение договора.

Заказ признается размещенным со дня заключения договора.

Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 13 дней со дня подписания итогового протокола.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения  на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

	Государственный заказчик: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»

	Предмет конкурса: 
право на заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту газификации: 
Лот№1: «Распределительный газопровод в южной части п. Фаленки Фаленского района Кировской области»

Лот№2: «Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района Кировской области»

Лот№3: «Распределительные сети газопровода в д. Конные, д. Федяково Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области»

Лот№4: «Распределительные сети газопровода по пер. Майский в г. Нолинске Нолинского района Кировской области»

Лот№5: «Распределительные сети газопровода в п. Красный Яр Красноярского сельского поселения Нолинского района Кировской области»

Лот№6: «Распределительный газопровод по ул. Советская, Комсомольская, Стахановская, Школьная, Рабочая, Пионерская, Октябрьская, Труда в п. Торфяной Оричевского района Кировской области»

Лот№7: «Распределительный газопровод по ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт. Оричи Оричевского района Кировской области»
Лот№8: «Распределительный газопровод в д. Дунаевы Оричевского района Кировской области»

	Источник средств: средства Инвестора.

	Идентификационный номер конкурса: №6(к)пир/инв-0612

	Приглашаются участники размещения заказа: 
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  

	Начальная (максимальная) цена лота: 
Лот №1: 1 964 792 руб.

Лот №2: 2 544 923 руб.

Лот №3: 1 722 357 руб.

Лот №4: 239 910 руб.

Лот №5: 808 040 руб.

Лот №6: 1 981 910 руб.

Лот №7: 1 209 610 руб.
Лот №8: 432 270 руб.

	Цена договора  включает в себя стоимость затрат на исполнение договора, все виды установленных налогов, в том числе НДС (если Исполнитель является его плательщиком), а также любые возможные расходы и затраты, связанные с исполнением договора.

	Порядок платежей и расчетов:

Оплата производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета. 

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

	Место выполнения работ: 
Лот№1: п. Фаленки Фаленского района Кировской области

Лот№2: п. Фаленки Фаленского района Кировской области

Лот№3: д. Конные, д. Федяково Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

Лот№4: пер. Майский в г. Нолинске Нолинского района Кировской области

Лот№5: п. Красный Яр Красноярского сельского поселения Нолинского района Кировской области

Лот№6: ул. Советская, Комсомольская, Стахановская, Школьная, Рабочая, Пионерская, Октябрьская, Труда в п. Торфяной Оричевского района Кировской области

Лот№7: ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт. Оричи Оричевского района Кировской области
Лот№8:  д. Дунаевы Оричевского района Кировской области

	Максимальный сроки выполнения работ: 
Лот №1: 3 месяца с момента заключения договора

Лот №2: 3 месяца с момента заключения договора

Лот №3: 3 месяца с момента заключения договора

Лот №4: 2,5 месяца с момента заключения договора

Лот №5: 2,5 месяца с момента заключения договора

Лот №6: 2,5 месяца с момента заключения договора

Лот №7: 2,5 месяца с момента заключения договора
Лот №8: 2,5 месяца с момента заключения договора

	Срок  предоставления гарантий качества работ: в соответствии со ст. 761 ГК РФ.

	Требования к качеству: 
все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами и законодательными актами РФ. При указании в проектной документации товарных знаков материалов и оборудования проектировщик  обязан добавлять  слова «или эквивалент» и указывать характеристики, по которым будет устанавливаться эквивалентность

	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Лот №1: 98 239,60 руб.

Лот №2: 127 246,15 руб.

Лот №3: 86 117,85 руб.

Лот №4: 11 995,50 руб.

Лот №5: 40 402 руб.

Лот №6: 99 095,50 руб.

Лот №7: 60 480,50 руб.
Лот №8: 21 613,50 руб.
Размер обеспечения исполнения договора:
Лот №1: 589 437,60 руб.

Лот №2: 763 476,90 руб.

Лот №3: 516 707,10 руб.

Лот №4: 71 973 руб.

Лот №5: 242 412 руб.

Лот №6: 594 573 руб.

Лот №7: 362 883 руб.
Лот №8: 129 681 руб.

	Информация, требуемая для представления: 

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа:

а) сведения об участнике размещения заказа (форма № 2);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

- опыт работы (Форма 3), 

- кадровый состав (Форма 4).

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) Конкурсная заявка (форма № 1);

3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ: 

Копии свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных СРО (допуск к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком); допуск к работам по инженерным изысканиям). 

В случае отсутствия у участника размещения заказа допуска СРО к работам по инженерным изысканиям необходимо предоставить договор субподряда/соглашение о намерениях с субподрядной организацией с приложением выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика и допуска СРО субподрядной организации, дающего право на выполнение инженерных изысканий.

По каждому лоту обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Предоставление в составе заявки на каждый лот неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений Федерального закона N 94-ФЗ.

Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

	Заказчик отвечает на запрос о разъяснении положений конкурсной документации, поступивший не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

	Срок действия конкурсной заявки: до заключения договора

	Язык конкурсной заявки: русский

	Валюта конкурсной заявки: российский рубль. Цена конкурсной заявки, указанная в иностранной валюте, будет определяться пересчетом по курсу Центрального банка РФ на момент оценки заявок 

	Возможность электронной формы участия в конкурсе: не предусматривается.

	Адрес заказчика: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
610001, г.Киров Октябрьский пр-т, 116-а, юридический отдел. e-mail: jur@gas43.ru
Контактный телефон : 67-91-54, факс 54-60-85 Волонихина Наталья Валерьевна

	Дата и место начала срока подачи конкурсных заявок: 12 мая 2012 г., по адресу Заказчика. 

	Дата, время и место окончания приема конкурсных заявок: 13 июня 2012 г. до 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 13 июня 2012 г. 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

	Дата и место рассмотрения конкурсных заявок: 15 июня 2012 г. по адресу Заказчика

	Дата, место оценки и сопоставления заявок: 18 июня 2012 г. по адресу Заказчика

	Срок заключения контракта: не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня размещения  на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

	Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 13 дней со дня подписания итогового протокола.


Форма 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Участник размещения заказа: _____________________________
Номер лота и предмет договора: _______________________________________                                       
______________________________________________________________________

Предлагаемые условия заключения договора:

Раздел 1. Цена договора _____________________________________ 
(в том числе НДС____ тыс.руб.) или ( НДС не облагается согласно____________).
Раздел 2. Срок выполнения работ: _____ месяцев с момента заключения договора.
Срок  предоставления гарантий качества работ: в соответствии со ст. 761 ГК РФ.
Настоящей заявкой подтверждаем, что 

· не проводится ликвидация участника размещения заказа - юридического лица и отсутствует решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

· деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена.

· у участника размещения заказа отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

             м.п.

             дата           
Форма 2

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Участник размещения заказа                                                                           р
	1.
	Фирменное наименование (наименование)
(для юридического лица)
	

	2.
	Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….) 
(для юридического лица)
	

	3
	Место нахождения
(для юридического лица)
	

	4
	Почтовый адрес
(для юридического лица)
	

	5.
	Форма собственности
 (для юридического лица)
	

	6
	Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации)
(для юридического лица)
	

	7
	Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество
(для юридического лица)
	

	8
	Головная организация
(для юридического лица)
	

	9
	Ответственное лицо по выполнению контракта (руководитель контракта), телефон
(для юридического лица)
	

	10
	Фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
	

	11
	Паспортные данные

(для физического лица)
	

	12
	Место жительства

(для физического лица)
	

	13
	Отношение к субъектам

малого предпринимательства
	

	14
	Банковские реквизиты

(наименование банка, телефон, р/с, к/с, БИК, ИНН, КПП)
	

	15.
	Телефон, факс, Е-mаil, моб. тел.
	

	16.
	Допуск СРО (№ дата)
	

	17.
	Виды деятельности, на которые выдан допуск СРО.
	


Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

м.п.

дата
                                                                                                                           Форма 3

ОПЫТ РАБОТЫ

участника размещения заказа по выполнению проектно-изыскательских работ
 по объектам газификации за последние 5 лет.
Участник размещения заказа                                                                           р
Дата создания юридического лица __________________
	№
	Наименование объекта *
	Расположение объекта

(страна, город)


	Дата выполнения работ
	Какие работы выполнены


	Заказчик

(точный адрес, телефон, 

ответственное лицо)



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	Итого объектов:


Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

м.п.

дата

                                                                                                                               Форма 4

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
участника размещения заказа
Участник размещения заказа                                                р

	№ п/п
	Занимаемая должность
	Фамилия И.О.
	Образование и специальность

(наличие или отсутвие специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»)
	Стаж работы (общий)
	Наличие/отсутствие свидетельства об аттестации в области проектирования объектов газораспределения и газопотребления.
	Год последней переподготовки, повышения квалификации

	1
	2
	3
	4
	5
	
	8

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Общее количество работающих
	
	
	
	
	
	


Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

м.п.

дата

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
на выполнение проектно-изыскательских  работ
по лоту №1
Город Киров, областной                                                          _____________ 2012 г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

_____________________________________________________________________________в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола ____________________от  _________________________, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает за счет средств Инвестора, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод в южной части п. Фаленки Фаленского района Кировской области»
Результатом работ является документация по планировке территории (выявление и согласование с землепользователями прохождения трассы газопровода по земельным участкам, изготовление проекта планировки территории, утверждение его в администрации Фаленского района, изготовление проекта межевания), чертеж градостроительного плана, отчет об инженерных изысканиях, проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г., именуемые в дальнейшем по тексту «проект». 
Количество экземляров проекта, согласованного со всеми службами, определено в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору). 
Заказчик обязуется принять выполненные работы, Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

1.2. Требования к проектным работам (ПИР, ППТ) изложены Заказчиком в задании на проектирование, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1,№2).

1.3.  Заказчик передает Исполнителю необходимые для проектирования исходные данные,  которые подлежат обязательному уточнению и проверке Исполнителем на объекте для выполнения проектирования надлежащим образом.

1.4. Объем проектно-изыскательских работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком с учетом действующих норм и правил и приведен в задании на проектирование, на основании которого составлена смета на выполнение работ, которая является Приложением № 3 к настоящему договору и составляет его неотъемлемую часть.

В соответствии с действующим законодательством Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению авторского надзора за ходом строительства  объекта.    В рамках исполнения договора авторского надзора за осуществление авторского надзора Исполнителю  выплачивается сумма в размере 0,2 % от стоимости строительно-монтажных работ по объекту.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Продолжительность выполнения работ: ___ месяцев с момента заключения настоящего договора согласно Календарному плану производства работ (Приложение № 4)

2.2. Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем. 

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых работ составляет ______________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается.
 Данная цена  является твердой ценой и не подлежит корректировке.
3.2. Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета. 

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.
2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки  проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе,  1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD в формате AutoCad с расширением PDF и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, проект считается принятым.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатков в проекте, а также в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан безвозмездно  устранить недостатки в срок не более 10 дней с момента получения замечаний.

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе потребовать в пользу Инвестора уплату неустойки. При нарушении сроков, предусмотренных п. 2.1, п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки; выплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

6. Прочие условия

        6.1. При подписании настоящего договора Исполнитель обязуется предъявить Заказчику допуск СРО на выполнение проектных и изыскательских работ, в случае применения упрощенной системы налогообложения – соответствующее Уведомление.

         6.2.  Исполнитель обязуется осуществить проверку исходных данных непосредственно на объекте.  В случае если Исполнителем не была осуществлена проверка исходных данных, что повлекло недостатки в проекте и необходимость корректировки документации,  Исполнитель выполняет корректировку безвозмездно, в т.ч. несет затраты по проведению государственной экспертизы, и возмещает Заказчику причиненные убытки.

         6.3. Исполнитель обязуется принимать участие в оперативных совещаниях по вопросам, возникающим в ходе  проектирования Объекта, организуемых Заказчиком; о дате, времени и месте проведения совещания Исполнитель уведомляется факсо- или телефонограммой.

6.4. При возникновении необходимости корректировки проекта стороны устанавливают причину ее появления. Если необходимость корректировки возникла по вине Исполнителя, то корректировка выполняется безвозмездно. Если такая необходимость возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель выполняет корректировку за дополнительную плату.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Исполнителем начала или окончания сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· прекращении членства в СРО, недействительности допуска СРО на выполнение изыскательских работ и /или организацию проектных работ;

· систематической (более двух раз) неявки на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

6.6. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить Исполнителю уведомление, если Исполнитель не направит мотивированный отказ от расторжения договора в течение 7 дней с момента получения уведомления, то договор считается расторгнутым. 

6.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
6.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.12. Настоящий  договор составлен  в  трех  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему договору  прилагаются: 1,2. Задание на проектирование
                                                                   3. Смета на выполнение работ






               4. Календарный план производства работ. 

Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40201810900000100015
Директор______________А.Ю.Чиликин


	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор________С.Г.Рыков


ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на выполнение проектно-изыскательских  работ

по лоту №2
Город Киров, областной                                                          _____________ 2012 г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

_____________________________________________________________________________в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола ____________________от  _________________________, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает за счет средств Инвестора, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района Кировской области»
Результатом работ является документация по планировке территории (выявление и согласование с землепользователями прохождения трассы газопровода по земельным участкам, изготовление проекта планировки территории, утверждение его в администрации Фаленского района, изготовление проекта межевания), чертеж градостроительного плана, отчет об инженерных изысканиях, проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г., именуемые в дальнейшем по тексту «проект». 

Количество экземляров проекта, согласованного со всеми службами, определено в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору). 

Заказчик обязуется принять выполненные работы, Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

1.2. Требования к проектным работам (ПИР, ППТ) изложены Заказчиком в задании на проектирование, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1,№2).

1.3.  Заказчик передает Исполнителю необходимые для проектирования исходные данные,  которые подлежат обязательному уточнению и проверке Исполнителем на объекте для выполнения проектирования надлежащим образом.

1.4. Объем проектно-изыскательских работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком с учетом действующих норм и правил и приведен в задании на проектирование, на основании которого составлена смета на выполнение работ, которая является Приложением № 3 к настоящему договору и составляет его неотъемлемую часть.

В соответствии с действующим законодательством Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению авторского надзора за ходом строительства  объекта.    В рамках исполнения договора авторского надзора за осуществление авторского надзора Исполнителю  выплачивается сумма в размере 0,2 % от стоимости строительно-монтажных работ по объекту.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Продолжительность выполнения работ: ___ месяцев с момента заключения настоящего договора согласно Календарному плану производства работ (Приложение № 4)

2.2. Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем. 

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых работ составляет ______________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается.
 Данная цена  является твердой ценой и не подлежит корректировке.
3.2. Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета. 

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки  проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе,  1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD в формате AutoCad с расширением PDF и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, проект считается принятым.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатков в проекте, а также в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан безвозмездно  устранить недостатки в срок не более 10 дней с момента получения замечаний.

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе потребовать в пользу Инвестора уплату неустойки. При нарушении сроков, предусмотренных п. 2.1, п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки; выплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

6. Прочие условия

        6.1. При подписании настоящего договора Исполнитель обязуется предъявить Заказчику допуск СРО на выполнение проектных и изыскательских работ, в случае применения упрощенной системы налогообложения – соответствующее Уведомление.

         6.2.  Исполнитель обязуется осуществить проверку исходных данных непосредственно на объекте.  В случае если Исполнителем не была осуществлена проверка исходных данных, что повлекло недостатки в проекте и необходимость корректировки документации,  Исполнитель выполняет корректировку безвозмездно, в т.ч. несет затраты по проведению государственной экспертизы, и возмещает Заказчику причиненные убытки.

         6.3. Исполнитель обязуется принимать участие в оперативных совещаниях по вопросам, возникающим в ходе  проектирования Объекта, организуемых Заказчиком; о дате, времени и месте проведения совещания Исполнитель уведомляется факсо- или телефонограммой.

6.4. При возникновении необходимости корректировки проекта стороны устанавливают причину ее появления. Если необходимость корректировки возникла по вине Исполнителя, то корректировка выполняется безвозмездно. Если такая необходимость возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель выполняет корректировку за дополнительную плату.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Исполнителем начала или окончания сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· прекращении членства в СРО, недействительности допуска СРО на выполнение изыскательских работ и /или организацию проектных работ;

· систематической (более двух раз) неявки на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

6.6. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить Исполнителю уведомление, если Исполнитель не направит мотивированный отказ от расторжения договора в течение 7 дней с момента получения уведомления, то договор считается расторгнутым. 

6.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
6.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.12. Настоящий  договор составлен  в  трех  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему договору  прилагаются: 1,2. Задание на проектирование

                                                                   3. Смета на выполнение работ






               4. Календарный план производства работ. 

Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40201810900000100015
Директор______________А.Ю.Чиликин


	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор________С.Г.Рыков


ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на выполнение проектно-изыскательских  работ
по лоту №3
Город Киров, областной                                                          _____________ 2012 г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

_____________________________________________________________________________в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола ____________________от  _________________________, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает за счет средств Инвестора, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительные сети газопровода в д. Конные, д. Федяково Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области».
Результатом работ является откорректированная схема газоснабжения д. Конные и д. Федяково (со сбором исходных данных), согласованная с администрацией Кирово-Чепецкого района, Федяковского сельского поселения и ОАО «Кировоблгаз»; документация по планировке территории (выявление и согласование с землепользователями прохождения трассы газопровода по земельным участкам, изготовление проекта планировки территории, утверждение его в администрации Кирово-Чепецкого района, изготовление проекта межевания), чертеж градостроительного плана, отчет об инженерных изысканиях, проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г., именуемые в дальнейшем по тексту «проект». 

Количество экземляров проекта, согласованного со всеми службами, определено в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору). 

Заказчик обязуется принять выполненные работы, Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

1.2. Требования к проектным работам (ПИР, ППТ) изложены Заказчиком в задании на проектирование, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1,№2).

1.3.  Заказчик передает Исполнителю необходимые для проектирования исходные данные,  которые подлежат обязательному уточнению и проверке Исполнителем на объекте для выполнения проектирования надлежащим образом.

1.4. Объем проектно-изыскательских работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком с учетом действующих норм и правил и приведен в задании на проектирование, на основании которого составлена смета на выполнение работ, которая является Приложением № 3 к настоящему договору и составляет его неотъемлемую часть.

В соответствии с действующим законодательством Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению авторского надзора за ходом строительства  объекта.    В рамках исполнения договора авторского надзора за осуществление авторского надзора Исполнителю  выплачивается сумма в размере 0,2 % от стоимости строительно-монтажных работ по объекту.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Продолжительность выполнения работ: ___ месяцев с момента заключения настоящего договора согласно Календарному плану производства работ (Приложение № 4)

2.2. Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем. 

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых работ составляет ______________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается.
 Данная цена  является твердой ценой и не подлежит корректировке.
3.2. Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета. 

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки  проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе,  1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD в формате AutoCad с расширением PDF и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, проект считается принятым.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатков в проекте, а также в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан безвозмездно  устранить недостатки в срок не более 10 дней с момента получения замечаний.

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе потребовать в пользу Инвестора уплату неустойки. При нарушении сроков, предусмотренных п. 2.1, п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки; выплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

6. Прочие условия

        6.1. При подписании настоящего договора Исполнитель обязуется предъявить Заказчику допуск СРО на выполнение проектных и изыскательских работ, в случае применения упрощенной системы налогообложения – соответствующее Уведомление.

         6.2.  Исполнитель обязуется осуществить проверку исходных данных непосредственно на объекте.  В случае если Исполнителем не была осуществлена проверка исходных данных, что повлекло недостатки в проекте и необходимость корректировки документации,  Исполнитель выполняет корректировку безвозмездно, в т.ч. несет затраты по проведению государственной экспертизы, и возмещает Заказчику причиненные убытки.

         6.3. Исполнитель обязуется принимать участие в оперативных совещаниях по вопросам, возникающим в ходе  проектирования Объекта, организуемых Заказчиком; о дате, времени и месте проведения совещания Исполнитель уведомляется факсо- или телефонограммой.

6.4. При возникновении необходимости корректировки проекта стороны устанавливают причину ее появления. Если необходимость корректировки возникла по вине Исполнителя, то корректировка выполняется безвозмездно. Если такая необходимость возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель выполняет корректировку за дополнительную плату.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Исполнителем начала или окончания сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· прекращении членства в СРО, недействительности допуска СРО на выполнение изыскательских работ и /или организацию проектных работ;

· систематической (более двух раз) неявки на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

6.6. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить Исполнителю уведомление, если Исполнитель не направит мотивированный отказ от расторжения договора в течение 7 дней с момента получения уведомления, то договор считается расторгнутым. 

6.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
6.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.12. Настоящий  договор составлен  в  трех  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему договору  прилагаются: 1,2. Задание на проектирование

                                                                   3. Смета на выполнение работ






               4. Календарный план производства работ. 

Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40201810900000100015
Директор______________А.Ю.Чиликин


	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор________С.Г.Рыков


ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на выполнение проектно-изыскательских  работ

по лоту №4
Город Киров, областной                                                          _____________ 2012 г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

_____________________________________________________________________________в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола ____________________от  _________________________, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает за счет средств Инвестора, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительные сети газопровода по пер. Майский в г. Нолинске Нолинского района Кировской области»
Результатом работ является документация по планировке территории (выявление и согласование с землепользователями прохождения трассы газопровода по земельным участкам, изготовление проекта планировки территории, утверждение его в администрации Нолинского района, изготовление проекта межевания), чертеж градостроительного плана, отчет об инженерных изысканиях, проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г., именуемые в дальнейшем по тексту «проект». 

Количество экземляров проекта, согласованного со всеми службами, определено в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору). 

Заказчик обязуется принять выполненные работы, Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

1.2. Требования к проектным работам (ПИР, ППТ) изложены Заказчиком в задании на проектирование, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1,№2).

1.3.  Заказчик передает Исполнителю необходимые для проектирования исходные данные,  которые подлежат обязательному уточнению и проверке Исполнителем на объекте для выполнения проектирования надлежащим образом.

1.4. Объем проектно-изыскательских работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком с учетом действующих норм и правил и приведен в задании на проектирование, на основании которого составлена смета на выполнение работ, которая является Приложением № 3 к настоящему договору и составляет его неотъемлемую часть.

В соответствии с действующим законодательством Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению авторского надзора за ходом строительства  объекта.    В рамках исполнения договора авторского надзора за осуществление авторского надзора Исполнителю  выплачивается сумма в размере 0,2 % от стоимости строительно-монтажных работ по объекту.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Продолжительность выполнения работ: ___ месяцев с момента заключения настоящего договора согласно Календарному плану производства работ (Приложение № 4)

2.2. Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем. 

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых работ составляет ______________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается.
 Данная цена  является твердой ценой и не подлежит корректировке.
3.2. Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета. 

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки  проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе,  1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD в формате AutoCad с расширением PDF и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, проект считается принятым.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатков в проекте, а также в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан безвозмездно  устранить недостатки в срок не более 10 дней с момента получения замечаний.

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе потребовать в пользу Инвестора уплату неустойки. При нарушении сроков, предусмотренных п. 2.1, п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки; выплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

6. Прочие условия

        6.1. При подписании настоящего договора Исполнитель обязуется предъявить Заказчику допуск СРО на выполнение проектных и изыскательских работ, в случае применения упрощенной системы налогообложения – соответствующее Уведомление.

         6.2.  Исполнитель обязуется осуществить проверку исходных данных непосредственно на объекте.  В случае если Исполнителем не была осуществлена проверка исходных данных, что повлекло недостатки в проекте и необходимость корректировки документации,  Исполнитель выполняет корректировку безвозмездно, в т.ч. несет затраты по проведению государственной экспертизы, и возмещает Заказчику причиненные убытки.

         6.3. Исполнитель обязуется принимать участие в оперативных совещаниях по вопросам, возникающим в ходе  проектирования Объекта, организуемых Заказчиком; о дате, времени и месте проведения совещания Исполнитель уведомляется факсо- или телефонограммой.

6.4. При возникновении необходимости корректировки проекта стороны устанавливают причину ее появления. Если необходимость корректировки возникла по вине Исполнителя, то корректировка выполняется безвозмездно. Если такая необходимость возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель выполняет корректировку за дополнительную плату.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Исполнителем начала или окончания сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· прекращении членства в СРО, недействительности допуска СРО на выполнение изыскательских работ и /или организацию проектных работ;

· систематической (более двух раз) неявки на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

6.6. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить Исполнителю уведомление, если Исполнитель не направит мотивированный отказ от расторжения договора в течение 7 дней с момента получения уведомления, то договор считается расторгнутым. 

6.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
6.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.12. Настоящий  договор составлен  в  трех  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему договору  прилагаются: 1,2. Задание на проектирование

                                                                   3. Смета на выполнение работ






               4. Календарный план производства работ. 

Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40201810900000100015
Директор______________А.Ю.Чиликин


	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор________С.Г.Рыков


ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на выполнение проектно-изыскательских  работ

по лоту №5
Город Киров, областной                                                          _____________ 2012 г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

_____________________________________________________________________________в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола ____________________от  _________________________, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает за счет средств Инвестора, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительные сети газопровода в п. Красный Яр Красноярского сельского поселения Нолинского района Кировской области».

Результатом работ является документация по планировке территории (выявление и согласование с землепользователями прохождения трассы газопровода по земельным участкам, изготовление проекта планировки территории, утверждение его в администрации Нолинского района, изготовление проекта межевания), чертеж градостроительного плана, отчет об инженерных изысканиях, проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г., именуемые в дальнейшем по тексту «проект». 

Количество экземляров проекта, согласованного со всеми службами, определено в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору). 

Заказчик обязуется принять выполненные работы, Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

1.2. Требования к проектным работам (ПИР, ППТ) изложены Заказчиком в задании на проектирование, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1,№2).

1.3.  Заказчик передает Исполнителю необходимые для проектирования исходные данные,  которые подлежат обязательному уточнению и проверке Исполнителем на объекте для выполнения проектирования надлежащим образом.

1.4. Объем проектно-изыскательских работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком с учетом действующих норм и правил и приведен в задании на проектирование, на основании которого составлена смета на выполнение работ, которая является Приложением № 3 к настоящему договору и составляет его неотъемлемую часть.

В соответствии с действующим законодательством Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению авторского надзора за ходом строительства  объекта.    В рамках исполнения договора авторского надзора за осуществление авторского надзора Исполнителю  выплачивается сумма в размере 0,2 % от стоимости строительно-монтажных работ по объекту.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Продолжительность выполнения работ: ___ месяцев с момента заключения настоящего договора согласно Календарному плану производства работ (Приложение № 4)

2.2. Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем. 

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых работ составляет ______________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается.
 Данная цена  является твердой ценой и не подлежит корректировке.
3.2. Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета. 

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки  проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе,  1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD в формате AutoCad с расширением PDF и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, проект считается принятым.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатков в проекте, а также в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан безвозмездно  устранить недостатки в срок не более 10 дней с момента получения замечаний.

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе потребовать в пользу Инвестора уплату неустойки. При нарушении сроков, предусмотренных п. 2.1, п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки; выплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

6. Прочие условия

        6.1. При подписании настоящего договора Исполнитель обязуется предъявить Заказчику допуск СРО на выполнение проектных и изыскательских работ, в случае применения упрощенной системы налогообложения – соответствующее Уведомление.

         6.2.  Исполнитель обязуется осуществить проверку исходных данных непосредственно на объекте.  В случае если Исполнителем не была осуществлена проверка исходных данных, что повлекло недостатки в проекте и необходимость корректировки документации,  Исполнитель выполняет корректировку безвозмездно, в т.ч. несет затраты по проведению государственной экспертизы, и возмещает Заказчику причиненные убытки.

         6.3. Исполнитель обязуется принимать участие в оперативных совещаниях по вопросам, возникающим в ходе  проектирования Объекта, организуемых Заказчиком; о дате, времени и месте проведения совещания Исполнитель уведомляется факсо- или телефонограммой.

6.4. При возникновении необходимости корректировки проекта стороны устанавливают причину ее появления. Если необходимость корректировки возникла по вине Исполнителя, то корректировка выполняется безвозмездно. Если такая необходимость возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель выполняет корректировку за дополнительную плату.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Исполнителем начала или окончания сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· прекращении членства в СРО, недействительности допуска СРО на выполнение изыскательских работ и /или организацию проектных работ;

· систематической (более двух раз) неявки на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

6.6. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить Исполнителю уведомление, если Исполнитель не направит мотивированный отказ от расторжения договора в течение 7 дней с момента получения уведомления, то договор считается расторгнутым. 

6.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
6.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.12. Настоящий  договор составлен  в  трех  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему договору  прилагаются: 1,2. Задание на проектирование

                                                                   3. Смета на выполнение работ






               4. Календарный план производства работ. 

Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40201810900000100015
Директор______________А.Ю.Чиликин


	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор________С.Г.Рыков


ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на выполнение проектно-изыскательских  работ

по лоту №6
Город Киров, областной                                                          _____________ 2012 г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

_____________________________________________________________________________в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола ____________________от  _________________________, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает за счет средств Инвестора, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод по ул. Советская, Комсомольская, Стахановская, Школьная, Рабочая, Пионерская, Октябрьская, Труда в п. Торфяной Оричевского района Кировской области».

Результатом работ является документация по планировке территории (выявление и согласование с землепользователями прохождения трассы газопровода по земельным участкам, изготовление проекта планировки территории, утверждение его в администрации Оричевского района, изготовление проекта межевания), чертеж градостроительного плана, отчет об инженерных изысканиях, проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г., именуемые в дальнейшем по тексту «проект». 

Количество экземляров проекта, согласованного со всеми службами, определено в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору). 

Заказчик обязуется принять выполненные работы, Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

1.2. Требования к проектным работам (ПИР, ППТ) изложены Заказчиком в задании на проектирование, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1,№2).

1.3.  Заказчик передает Исполнителю необходимые для проектирования исходные данные,  которые подлежат обязательному уточнению и проверке Исполнителем на объекте для выполнения проектирования надлежащим образом.

1.4. Объем проектно-изыскательских работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком с учетом действующих норм и правил и приведен в задании на проектирование, на основании которого составлена смета на выполнение работ, которая является Приложением № 3 к настоящему договору и составляет его неотъемлемую часть.

В соответствии с действующим законодательством Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению авторского надзора за ходом строительства  объекта.    В рамках исполнения договора авторского надзора за осуществление авторского надзора Исполнителю  выплачивается сумма в размере 0,2 % от стоимости строительно-монтажных работ по объекту.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Продолжительность выполнения работ: ___ месяцев с момента заключения настоящего договора согласно Календарному плану производства работ (Приложение № 4)

2.2. Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем. 

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых работ составляет ______________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается.
 Данная цена  является твердой ценой и не подлежит корректировке.
3.2. Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета. 

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки  проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе,  1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD в формате AutoCad с расширением PDF и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, проект считается принятым.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатков в проекте, а также в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан безвозмездно  устранить недостатки в срок не более 10 дней с момента получения замечаний.

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе потребовать в пользу Инвестора уплату неустойки. При нарушении сроков, предусмотренных п. 2.1, п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки; выплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

6. Прочие условия

        6.1. При подписании настоящего договора Исполнитель обязуется предъявить Заказчику допуск СРО на выполнение проектных и изыскательских работ, в случае применения упрощенной системы налогообложения – соответствующее Уведомление.

         6.2.  Исполнитель обязуется осуществить проверку исходных данных непосредственно на объекте.  В случае если Исполнителем не была осуществлена проверка исходных данных, что повлекло недостатки в проекте и необходимость корректировки документации,  Исполнитель выполняет корректировку безвозмездно, в т.ч. несет затраты по проведению государственной экспертизы, и возмещает Заказчику причиненные убытки.

         6.3. Исполнитель обязуется принимать участие в оперативных совещаниях по вопросам, возникающим в ходе  проектирования Объекта, организуемых Заказчиком; о дате, времени и месте проведения совещания Исполнитель уведомляется факсо- или телефонограммой.

6.4. При возникновении необходимости корректировки проекта стороны устанавливают причину ее появления. Если необходимость корректировки возникла по вине Исполнителя, то корректировка выполняется безвозмездно. Если такая необходимость возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель выполняет корректировку за дополнительную плату.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Исполнителем начала или окончания сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· прекращении членства в СРО, недействительности допуска СРО на выполнение изыскательских работ и /или организацию проектных работ;

· систематической (более двух раз) неявки на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

6.6. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить Исполнителю уведомление, если Исполнитель не направит мотивированный отказ от расторжения договора в течение 7 дней с момента получения уведомления, то договор считается расторгнутым. 

6.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
6.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.12. Настоящий  договор составлен  в  трех  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему договору  прилагаются: 1,2. Задание на проектирование

                                                                   3. Смета на выполнение работ






               4. Календарный план производства работ. 

Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40201810900000100015
Директор______________А.Ю.Чиликин


	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор________С.Г.Рыков


ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на выполнение проектно-изыскательских  работ

по лоту №7
Город Киров, областной                                                          _____________ 2012 г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

_____________________________________________________________________________в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола ____________________от  _________________________, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает за счет средств Инвестора, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод по ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт. Оричи Оричевского района Кировской области».

Результатом работ является документация по планировке территории (выявление и согласование с землепользователями прохождения трассы газопровода по земельным участкам, изготовление проекта планировки территории, утверждение его в администрации Оричевского района, изготовление проекта межевания), чертеж градостроительного плана, отчет об инженерных изысканиях, проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г., именуемые в дальнейшем по тексту «проект». 

Количество экземляров проекта, согласованного со всеми службами, определено в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору). 

Заказчик обязуется принять выполненные работы, Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

1.2. Требования к проектным работам (ПИР, ППТ) изложены Заказчиком в задании на проектирование, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1,№2).

1.3.  Заказчик передает Исполнителю необходимые для проектирования исходные данные,  которые подлежат обязательному уточнению и проверке Исполнителем на объекте для выполнения проектирования надлежащим образом.

1.4. Объем проектно-изыскательских работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком с учетом действующих норм и правил и приведен в задании на проектирование, на основании которого составлена смета на выполнение работ, которая является Приложением № 3 к настоящему договору и составляет его неотъемлемую часть.

В соответствии с действующим законодательством Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению авторского надзора за ходом строительства  объекта.    В рамках исполнения договора авторского надзора за осуществление авторского надзора Исполнителю  выплачивается сумма в размере 0,2 % от стоимости строительно-монтажных работ по объекту.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Продолжительность выполнения работ: ___ месяцев с момента заключения настоящего договора согласно Календарному плану производства работ (Приложение № 4)

2.2. Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем. 

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых работ составляет ______________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается.
 Данная цена  является твердой ценой и не подлежит корректировке.
3.2. Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета. 

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки  проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе,  1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD в формате AutoCad с расширением PDF и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, проект считается принятым.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатков в проекте, а также в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан безвозмездно  устранить недостатки в срок не более 10 дней с момента получения замечаний.

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе потребовать в пользу Инвестора уплату неустойки. При нарушении сроков, предусмотренных п. 2.1, п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки; выплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

6. Прочие условия

        6.1. При подписании настоящего договора Исполнитель обязуется предъявить Заказчику допуск СРО на выполнение проектных и изыскательских работ, в случае применения упрощенной системы налогообложения – соответствующее Уведомление.

         6.2.  Исполнитель обязуется осуществить проверку исходных данных непосредственно на объекте.  В случае если Исполнителем не была осуществлена проверка исходных данных, что повлекло недостатки в проекте и необходимость корректировки документации,  Исполнитель выполняет корректировку безвозмездно, в т.ч. несет затраты по проведению государственной экспертизы, и возмещает Заказчику причиненные убытки.

         6.3. Исполнитель обязуется принимать участие в оперативных совещаниях по вопросам, возникающим в ходе  проектирования Объекта, организуемых Заказчиком; о дате, времени и месте проведения совещания Исполнитель уведомляется факсо- или телефонограммой.

6.4. При возникновении необходимости корректировки проекта стороны устанавливают причину ее появления. Если необходимость корректировки возникла по вине Исполнителя, то корректировка выполняется безвозмездно. Если такая необходимость возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель выполняет корректировку за дополнительную плату.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Исполнителем начала или окончания сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· прекращении членства в СРО, недействительности допуска СРО на выполнение изыскательских работ и /или организацию проектных работ;

· систематической (более двух раз) неявки на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

6.6. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить Исполнителю уведомление, если Исполнитель не направит мотивированный отказ от расторжения договора в течение 7 дней с момента получения уведомления, то договор считается расторгнутым. 

6.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
6.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.12. Настоящий  договор составлен  в  трех  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему договору  прилагаются: 1,2. Задание на проектирование

                                                                   3. Смета на выполнение работ






               4. Календарный план производства работ. 

Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40201810900000100015
Директор______________А.Ю.Чиликин


	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор________С.Г.Рыков


ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на выполнение проектно-изыскательских  работ

по лоту №8
Город Киров, областной                                                          _____________ 2012 г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

_____________________________________________________________________________в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола ____________________от  _________________________, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает за счет средств Инвестора, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод в д. Дунаевы Оричевского района Кировской области».

Результатом работ является документация по планировке территории (выявление и согласование с землепользователями прохождения трассы газопровода по земельным участкам, изготовление проекта планировки территории, утверждение его в администрации Оричевского района, изготовление проекта межевания), чертеж градостроительного плана, отчет об инженерных изысканиях, проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г., именуемые в дальнейшем по тексту «проект». 

Количество экземляров проекта, согласованного со всеми службами, определено в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору). 

Заказчик обязуется принять выполненные работы, Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

1.2. Требования к проектным работам (ПИР, ППТ) изложены Заказчиком в задании на проектирование, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1,№2).

1.3.  Заказчик передает Исполнителю необходимые для проектирования исходные данные,  которые подлежат обязательному уточнению и проверке Исполнителем на объекте для выполнения проектирования надлежащим образом.

1.4. Объем проектно-изыскательских работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком с учетом действующих норм и правил и приведен в задании на проектирование, на основании которого составлена смета на выполнение работ, которая является Приложением № 3 к настоящему договору и составляет его неотъемлемую часть.

В соответствии с действующим законодательством Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению авторского надзора за ходом строительства  объекта.    В рамках исполнения договора авторского надзора за осуществление авторского надзора Исполнителю  выплачивается сумма в размере 0,2 % от стоимости строительно-монтажных работ по объекту.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Продолжительность выполнения работ: ___ месяцев с момента заключения настоящего договора согласно Календарному плану производства работ (Приложение № 4)

2.2. Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем. 

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых работ составляет ______________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается.
 Данная цена  является твердой ценой и не подлежит корректировке.
3.2. Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета. 

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки  проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе,  1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD в формате AutoCad с расширением PDF и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, проект считается принятым.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатков в проекте, а также в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан безвозмездно  устранить недостатки в срок не более 10 дней с момента получения замечаний.

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе потребовать в пользу Инвестора уплату неустойки. При нарушении сроков, предусмотренных п. 2.1, п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки; выплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

6. Прочие условия

        6.1. При подписании настоящего договора Исполнитель обязуется предъявить Заказчику допуск СРО на выполнение проектных и изыскательских работ, в случае применения упрощенной системы налогообложения – соответствующее Уведомление.

         6.2.  Исполнитель обязуется осуществить проверку исходных данных непосредственно на объекте.  В случае если Исполнителем не была осуществлена проверка исходных данных, что повлекло недостатки в проекте и необходимость корректировки документации,  Исполнитель выполняет корректировку безвозмездно, в т.ч. несет затраты по проведению государственной экспертизы, и возмещает Заказчику причиненные убытки.

         6.3. Исполнитель обязуется принимать участие в оперативных совещаниях по вопросам, возникающим в ходе  проектирования Объекта, организуемых Заказчиком; о дате, времени и месте проведения совещания Исполнитель уведомляется факсо- или телефонограммой.

6.4. При возникновении необходимости корректировки проекта стороны устанавливают причину ее появления. Если необходимость корректировки возникла по вине Исполнителя, то корректировка выполняется безвозмездно. Если такая необходимость возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель выполняет корректировку за дополнительную плату.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Исполнителем начала или окончания сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· прекращении членства в СРО, недействительности допуска СРО на выполнение изыскательских работ и /или организацию проектных работ;

· систематической (более двух раз) неявки на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

6.6. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить Исполнителю уведомление, если Исполнитель не направит мотивированный отказ от расторжения договора в течение 7 дней с момента получения уведомления, то договор считается расторгнутым. 

6.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
6.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.12. Настоящий  договор составлен  в  трех  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему договору  прилагаются: 1,2. Задание на проектирование

                                                                   3. Смета на выполнение работ






               4. Календарный план производства работ. 

Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40201810900000100015
Директор______________А.Ю.Чиликин


	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор________С.Г.Рыков


	
	       Приложение №1

к договору  №___ от __________ 2012 г.

          Утверждаю

          Директор   КОГКУ  «УГИИ»

     м.п.              

           _____________   А.Ю.Чиликин
            «_____»____________________




Задание на проектирование 

	№№

п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Основание для проектирования


	

	2.
	Вид строительства
	

	3.
	Стадийность проектирования


	

	4.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	

	5.
	Особые условия строительства
	

	6.
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная  программа
	

	7.
	Требования к инженерному и технологическому оборудованию
	

	8.
	Требования к технологии, режиму предприятия
	

	9.
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	

	10.
	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному  расширению предприятия
	

	11.
	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий
	

	12.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	

	13.
	Требования по ассимиляции производства
	

	14.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций


	

	15.
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	

	16.
	Состав демонстрационных материалов
	

	17.
	Количество экземпляров проектно-сметной документации


	

	18.
	Прочие условия


	

	19.
	Заказчик (наименование организации, финансирующей проектирование и строительство, адрес заказчика)
	

	20.
	Расчетный счет заказчика на финансирование проектных работ 

(№ счета, наименование и адрес

финансирующего банка)
	


Заказчик  Зам.директора КОГКУ «УГИИ»                                         К.А. Карпов                                    
                                        должность                       подпись                              Ф.И.О.

Генеральный        

Проектировщик                                                                                                                                                                

                            должность                                подпись                               Ф.И.О

.м.п.

Приложение № 4 
к договору  № ___ от «___»  _____2012г.

Календарный план  производства работ.
	№

пп
	Наименование работ
	Объемы выполнения работ (тыс. руб.)

	
	
	В том числе по месяцам:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40201810900000100015

Директор

______________А.Ю.Чиликин


	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор

____________С.Г.Рыков
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