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№11(к)смр/инв-1112

	Участникам размещения заказа



Извещение 
о внесении изменений в конкурсную документацию по конкурсу №11(к)смр/инв-1112 
и в извещение о проведении открытого конкурса №11(к)смр/инв-1112
1. КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» уведомляет о внесении следующих изменений в конкурсную документацию по конкурсу №11(к)смр/инв-1112:

· По тексту конкурсной документации вместо слов «Лот №2: «Распределительный газопровод по ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт Оричи Оричевского района Кировской области»» читать следующее:

«Лот №2: «Распределительный газопровод по ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт Оричи Оричевского района Кировской области (1-й этап строительства)»»

· В Информационной карте конкурсной заявки раздел «Сроки выполнения работ» дополнить:
«Сроки выполнения работ по лоту №2 – до 20.02.2013г., выполнение благоустройства – до 31.07.2013г.».

· Техническое задание по лоту №2 читать в новой редакции согласно Приложения №1 к настоящему извещению.
· Проект договора по лоту №2 читать в новой редакции согласно Приложения №2 к настоящему извещению.
2. В связи с внесением в конкурсную документацию вышеуказанных изменений, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе по лоту №2 продляется до 10 час. 00 мин. 20 ноября 2012г. 
Соответственно, в конкурсную документацию вносятся также следующие изменения:
· В Информационной карте конкурсной заявки раздел «Дата, время и место окончания приема конкурсных заявок» дополнить:

«Дата, время и место окончания приема конкурсных заявок по лоту №2: 20 ноября 2012 г. до 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика».
· В Информационной карте конкурсной заявки раздел «Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе» дополнить:

«Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту №2: 20 ноября 2012 г. 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика».
· В Информационной карте конкурсной заявки раздел «Дата и место рассмотрения конкурсных заявок» дополнить:

«Дата и место рассмотрения конкурсных заявок по лоту №2: 21 ноября 2012 г. по адресу Заказчика».

· В Информационной карте конкурсной заявки раздел «Дата, место оценки и сопоставления заявок» дополнить:

«Дата, место оценки и сопоставления заявок по лоту №2: 22 ноября 2012 г. по адресу Заказчика».
3. В связи с вышеизложенным, КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» уведомляет о внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого конкурса №11(к)смр/инв-1112:

·  В разделе «Предмет договора» вместо слов «Лот №2: «Распределительный газопровод по ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт Оричи Оричевского района Кировской области»» читать следующее:

«Лот №2: «Распределительный газопровод по ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт Оричи Оричевского района Кировской области (1-й этап строительства)»»

· Раздел «Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе» дополнить:

«Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту №2: 20 ноября 2012 г. 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика».
· Раздел «Дата и место рассмотрения конкурсных заявок» дополнить:

«Дата и место рассмотрения конкурсных заявок по лоту №2: 21 ноября 2012 г. по адресу Заказчика».
· Раздел «Дата и место подведения итогов конкурса» дополнить:

«Дата и место подведения итогов конкурса по лоту №2: 22 ноября 2012 г. по адресу Заказчика».
Директор                                                                                                                         А.Ю. Чиликин
Приложение №1

к извещению о внесении изменений 
в конкурсную документацию по конкурсу №11(к)смр/инв-1112 
и в извещение о проведении открытого конкурса №11(к)смр/инв-1112
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №2
к конкурсу на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту газификации:

«Распределительный газопровод по ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт Оричи Оричевского района Кировской области (1-й этап строительства)»
1. Газопровод среднего и низкого давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб:

	Наименование
	Протяженность газопроводов, м ( в т.ч. по диаметрам)

(наружный диаметр / толщина стенки )

	Газопроводы среднего давления
	89х3,5
	90х9,2
	160х14,6
	Всего

	
	5,0
	95,0
	404
	504

	Газопроводы низкого давления  
	32х3 (фасадн.)
	57х3,5 (фасадн.)
	Всего

	
	1030
	320
	1350

	
	32х3
	63х5,8
	90х5,2
	110х10,0
	110х6,3
	160х9,1
	160х14,6
	159х4,5
	Всего

	
	2413
	2473
	590
	54
	1191
	600
	123
	6
	7450


Глубина заложения подземных газопроводов 1,6 м. - 2,0 м.

2. Установка ШРП.

Для защиты надземного газопровода от падения электропроводов проектом предусмотрено защитное ограждение. Необходимое сопротивление должны обеспечить искусственные заземлители (не более 10 Ом.)

3. В местах врезок в существующий газопровод и для секционирования отдельных улиц устанавливаются отключающие устройства в надземном исполнении в ограждении. Срок службы отключающих устройств не менее 10 лет. Класс герметичности  «А».
	Газопроводы
	Всего

шт.
	Кол-во отключающих устройств 

по диаметрам

	
	
	25
	50
	80
	100
	150

	Среднее давление

Р = 0,3 МПа
	2
	-
	-
	2
	-
	-

	Низкое давление

Р = 0,002 МПа
	12
	-
	-
	6
	2
	4


4. Вводы к жилым домам с выходом из земли и с установкой шаровых кранов,
Срок службы шаровых кранов не менее 10 лет, класс герметичности А.

	Количество выходов по диаметрам, шт

	25
	274

	50
	19


5. При пересечении улиц в полиэтиленовых футлярах, всего - 9 шт. 

	Количество футляров по диаметрам, шт

	Футляр
	Длина
	Кол-во

	ПЭ100 SDR11- Ø225х20,5
	25
	1

	ПЭ100 SDR11- Ø225х20,5
	18
	1

	ПЭ100 SDR11- Ø225х20,5
	18
	1

	ПЭ100 SDR11- Ø225х20,5
	18
	1

	ПЭ100 SDR11- Ø225х20,5
	25
	1

	ПЭ100 SDR11- Ø225х20,5
	25
	1

	ПЭ100 SDR11- Ø225х20,5
	16
	1

	ПЭ100 SDR11- Ø225х20,5
	19
	1

	ПЭ100 SDR11- Ø225х20,5
	18
	1


Пересечение дороги методом продавливания – 9 шт. Общая длина L=182 м

6. Устройство  герметизации вводов (в существующие дома) инженерных коммуникаций - 274 шт.

7. Разборка и восстановление дорожных покрытий щебенчатых - 20 м2
8. Прокладка газопровода в полиэтиленовом футляре без установки контрольной трубки при пересечении с инженерными коммуникациями – 165 шт. 

9. Прокладка газопровода среднего и низкого давления в одной траншее 404,0 м

10. В расчете договорной цены предусмотреть расходы на врезки в существующий газопровод, пусконаладочные работы ГРПШ, пуск газа во вновь построенные газопроводы . Работы должны быть выполнены специализированной организацией.

11. На все применяемые материалы должны быть сертификаты заводов изготовителей,  паспорта на оборудование, в т.ч. разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах.

12. Продолжительность строительства составит по ПОС - 3 месяца.

    Замена конструктивных элементов, способа и места прокладки коммуникаций, изменение технических решений по желанию подрядчика невозможны, только в случае обнаружения ошибки проектировщика.

Приложение №2
к извещению о внесении изменений 
в конкурсную документацию по конкурсу №11(к)смр/инв-1112 
и в извещение о проведении открытого конкурса №11(к)смр/инв-1112
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

по лоту №2

Город Киров, областной                          


     "____" __________2012 г.

                      
Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

  ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице  ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,  

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, с третьей стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании протокола аукциона №_________________ от ___________________ настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по поручению Заказчика и за счет средств Инвестора обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод по ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт Оричи Оричевского района Кировской области (1-й этап строительства)» (далее - Работы), Заказчик обязуется принять выполненные Работы, Инвестор обеспечивает оплату выполненных Работ за счет кредитных средств.
Работы по договору выполняются в соответствии со Сметой на работы (далее – Смета) (Приложение № 1 к договору), проектно-сметной документацией и действующими нормами и правилами, в объеме и сроки, оговоренные в настоящем договоре.

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему договору - со дня заключения договора до 20 февраля 2013 года, выполнение благоустройства – до 31 июля 2013 г., включая время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных в процессе сдачи - приёмки Работ дефектов и недостатков. 

График производства  Работ является Приложением №2 к договору.
2.3. Датой исполнения Работ по договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ при условии выполнения обязательств по договору, а именно дата подписания акта завершенного строительством объекта без замечаний (КС-11).

3. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются Инвестором в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.2. Форма оплаты – денежные средства.

3.3. Подрядчик самостоятельно рассчитывается с субподрядными организациями  за выполненные работы. 

3.4. Оплата выполненных работ производится в течение 45 дней Инвестором в рамках договора инвестирования №_______ от ___________________________ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Основанием для оплаты являются акты выполненных работ (кс-2; кс-3),  подписанные Заказчиком и Подрядчиком, и счета /счета- фактуры, выставленные для оплаты.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии полного завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта системы газоснабжения, оформленного Заказчиком в установленном порядке. 

3.5. Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, КС-6 утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. 

3.6. Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

3.7. Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (КС-2 и КС-3). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от базисной стоимости по индексам, предусмотренным Сметой (Приложение № 1).

3.8. Удорожание в связи с производством работ в зимнее время рассчитывается по усредненному коэффициенту в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 и ССР; непредвиденные работы и затраты – за фактически выполненные работы с предоставлением подтверждающих документов и расчетов.

3.9. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон.

3.10. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 

4. Требования к выполнению Работ
4.1. Объем Работ, выполняемых по договору, определяется Сметой (Приложение № 1) и проектно-сметной документацией.

4.2.  Подрядчик вправе привлекать к осуществлению Работ, определенных в Смете (Приложение № 1), субподрядчиков или иных третьих лиц. Невыполнение субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий договора.

Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком кандидатуры субподрядчиков и заключение субподрядных договоров. 
Для рассмотрения Заказчиком кандидатуры субподрядчика необходимо предоставить:

· информацию о наименовании и юридическом адресе субподрядной организации, 
· копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты направления документов на согласование,

· копии учредительных документов субподрядчика и документов, подтверждающих полномочия руководителя субподрядной организации,

· проект договора с указанием вида, объема и срока выполнения поручаемых субподрядчику работ,

· копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО), о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, 

· копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации (обучении) специалистов строительного производства за последние пять лет, в т.ч. руководителей по организации строительства,
· копия протоколов и удостоверений по аттестации специалистов в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор): а)  по общим требованиям промышленной безопасности, б) по объектам газораспределения и газопотребления,
· копии аттестационных документов (протоколов и удостоверений) НАКС специалистов сварочного производства,
· копии аттестационных свидетельств на применяемое сварочное оборудование в соответствии с РД 03-614-03, со справками о балансовой принадлежности оборудования и годом выпуска,
· копии аттестаций сварочных технологий по видам сварки РД, ЗН, НИ в соответствии с РД 03-613-03, РД 03-614-03, РД 03-615-03, РД 03-606-03.
4.3. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов.

4.4. Подрядчик принимает на себя обязательство:  обеспечить объект строительными материалами, изделиями, конструкциями. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если  их применение  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 

До начала монтажа Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов, изделий и конструкции, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ), и журнал входного контроля материалов и изделий.
4.5. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал и другие специальные журналы, необходимые для строительства объекта, в которых отражаются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Общий журнал и другие специальные журналы должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ, в противном случае начало работ невозможно.

 4.6. Подрядчик ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки работ, представляет представителю Заказчика общий журнал работ Подрядчика, общие журналы работ субподрядчиков, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчиком.

4.7. Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика отказывает в приемке актов выполненных работ.
         4.8. Подрядчик за 48 часов до начала приемки в письменной форме извещает представителя Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя Заказчика на объекте.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ.

4.9. Срок гарантии на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по договору.

4.10. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.11. В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены контракта, установленной в разделе 2 настоящего контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.12. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком ППР до начала производства работ. Начало работ при отсутствии согласованного Заказчиком ППР недопустимо.

4.13. Подрядчик обязуется обеспечивать явку своих представителей на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

4.14. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

4.15. Подрядчик передает по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка в осях «х»-«у» с привязкой к системе координат.

4.16. Подрядчик осуществляет разработку исполнительно-технической документации (чистовой вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее согласование с эксплуатационными организациями и Ростехнадзором РФ. 

Подрядчик обеспечивает соответствие рабочей документации (исполнительно-технической документации) РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб. 


 По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в трех экземплярах и на электронном носителе. Исполнительно-техническая документация, предоставляемая Заказчику в электронном виде, должна содержать паспорта, сертификаты, акты и прочую документацию в отсканированном виде и графическую часть в программе AutoCad.
5. Порядок сдачи-приемки Работ
5.1.  До 18 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и справки об их стоимости (формы КС-2, КС-3, КС-6, КС-6а).

Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, КС-6, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и изделия, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. 

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

5.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами сдачи-приемки Работ с приложением документов, подтверждающих их выполнение.

5.3. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих решений:

а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют   обязательствам, принятым Подрядчиком по договору, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ;

б)  в случае, если представленные результаты Работ содержат отклонения от условий договора, Заказчик не принимает результаты Работ. 

5.4. Акт сдачи-приемки Работ подписывается в двух  экземплярах, один из которых  передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

- возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все временные здания  и  сооружения  любого  типа, необходимые для выполнения и завершения Работ (далее – Временные сооружения);

- произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика, оформив их соответствующими актами приемки;

- осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией на Строительной площадке и за ее пределами (при наличии таких сетей);

- представить на утверждение Заказчика образцы строительных, отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении договора для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты или протоколы испытаний образцов, подтверждающих соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации;

- осуществить в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора;

- после сдачи Работ Заказчику в течение 10 (Десять) дней вывезти за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, машины и оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и возведенные им Временные сооружения;

- оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые в связи с выполнением договора. От своего имени и за свой счет заключить Договор с российским таможенным брокером для выпуска таможенными органами РФ оборудования и  материалов, предназначенных для выполнения Работ,   в  случае  их  поставки  из  других  стран;


- нести расходы за пользование коммунальными ресурсами и телефонной связью на объектах заказчика на период производства Работ;

- обеспечить выполнение в ходе выполнения Работ необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; 

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта.

- осуществить за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий необходимых для выполнения Работ; 

- выполнить все обязательства, не указанные выше, но предусмотренные другими статьями договора.

- согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком;

- незамедлительно предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства дополнительных (не предусмотренных договором) работ;

- за свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям заказчика.

6.2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями и требованиями заказчика. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить заказчику или третьему лицу убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям договора.

6.4. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества до момента сдачи-приемки Работ. Подрядчик не имеет права без разрешения заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам. 

6.5. Подрядчик имеет право складировать материалы и оборудование в помещениях, передаваемых заказчиком под производство Работ. 

7. Права и обязанности Заказчика
7.1. Заказчик обязуется:

- передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ;

- обеспечить доступ на объекты заказчика персонала, строительной техники, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом;

- обеспечить Подрядчику возможность подключения к существующим инженерным сетям, телефонной связи, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения. Учет и оплата расходования коммунальных ресурсов и пользования телефонной связью возлагается на Подрядчика. Контроль расходования воды, электроэнергии и пользования телефонной связью осуществляется заказчиком;

- одобрять образцы материалов и комплектующих изделий Подрядчика в течение 3 (Три) календарных дней с даты получения заказчиком образцов, сертификатов и прочей необходимой документации;

- обеспечить авторский и технический надзор за соответствием выполненных Работ рабочей документации, нормам и за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям;

- выполнить все свои обязательства, не указанные выше, но предусмотренные в других статьях договора.  

8.Обязанности и права Инвестора

             8.1. Обеспечивает финансирование строительства объекта за счет привлеченных кредитных средств.


Оплата выполненных работ производится Инвестором напрямую Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с  настоящим договором на основании актов выполненных работ (ф. КС-2 и КС-3) в течение 45 дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ.

       8.2. Оплачивает услуги Заказчика в соответствии с утвержденным нормативом по выставленным счетам-фактурам путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика, указанный в настоящем договоре.
  8.3. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта,  выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе в пользу Инвестора потребовать уплаты:

· за несоблюдение графика выполнения отдельных видов работ и этапов начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

· за задержку в предоставлении или непредоставление исполнительно-технической документации начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки;

· за несвоевременное завершение предусмотренных договором работ и срыв установленного сторонами срока исполнения обязательств, указанного в п. 2.1. договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

· за систематическую (более двух раз) неявку на оперативные совещания, организуемые Заказчиком – штраф в размере 0,5 % от цены договора за каждую неявку;
· за задержку сдачи объекта свыше 30 календарных дней – штраф в размере 1% от стоимости договора;

· за невыполнение срока представления Заказчику форм КС-2 согласно п. 4.17. настоящего договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости договора за каждый день просрочки;

· при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.

 9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также  официальные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

10. Обеспечение исполнения обязательств

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору Подрядчик представляет заказчику (безотзывную банковскую гарантию) или (передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора в размере, указанном в пункте 10.2 настоящего договора) (далее - обеспечение исполнения настоящего договора).

10.2. Обеспечение исполнения настоящего договора представляется на сумму ___________ (____________________) рублей _______ копеек.

10.3. (вариант 1. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией (далее – банк) и соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 10.2 настоящего договора.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор путем указания на стороны настоящего договора, дату заключения договора, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего договора, указанное в преамбуле настоящего договора.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться не менее 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.)

 (вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 10.2 настоящего договора, на следующий счет ____________________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются подрядчику заказчиком при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору по истечении 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.) 

10.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему договору подрядчик обязуется переоформить (соответствующую безотзывную банковскую гарантию) или (передать заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора).

10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего договора
11. Прочие условия
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения принятых сторонами всех обязательств.

       11.2. В случае отсутствия финансирования  настоящий договор подлежит расторжению.

 11.3. Все изменения или дополнения условий  договора действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны всеми сторонами.

 11.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

 11.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Подрядчиком начала (окончания) производства работ или любого из этапов календарного графика производства работ более  чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству либо срокам выполнения работ,

· при отсутствии у Подрядчика соответствующих допусков СРО на строительную деятельность,

· в случае неявки (более 2-х раз) на оперативные совещания, организуемые Заказчиком

  11.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и соглашений между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

        11.7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Приложения к настоящему Контракту

Приложение № 1 – Смета на Работы.

Приложение №2 – График производства  Работ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров, Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360  

р/сч 40201810900000100015 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области 

БИК 043304001 ОКАТО  33401000000

Директор

А.Ю. Чиликин
	
	610046, г. Киров, 

ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 

в ОСБ № 8612 г. Киров, 

БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор

С.Г

 Рыков




