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№16(к)пир/инв-1112

	Участникам размещения заказа



Извещение 
о внесении изменений в конкурсную документацию 

по конкурсу №16(к)пир/инв-1112

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» уведомляет о внесении следующих изменений в конкурсную документацию по конкурсу №16(к)пир/инв-1112:  
· Проект договора читать в редакции согласно Приложению №1 к настоящему извещению.
Директор                                                                                                                         А.Ю. Чиликин

Приложение №1
к извещению о внесении изменений 
в конкурсную документацию по конкурсу №16(к)пир/инв-1112 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на выполнение проектно-изыскательских  работ

Город Киров, областной                                                          _____________ 2012 г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

____________________________в лице___________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола ____________________от  _________________________, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает за счет средств Инвестора, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод по ул. Комсомольская, Ст. Халтурина, Гражданская, Коммуны, Первомайская, Профсоюзная в пгт. Оричи Оричевского района Кировской области (2 этап строительства)».

Результатом работ является:

· документация по планировке территории (выявление и согласование с землепользователями прохождения трассы газопровода по земельным участкам; изготовление проекта планировки территории, утверждение и согласование его в администрации Оричевского района; изготовление проекта межевания; чертежа градостроительного плана),

· отчет об инженерных изысканиях (в т.ч. графическая часть инженерно-геодезических изысканий в электронном виде в в программе AutoCad с типом файлов dwg и с типом файлов pdf), 

· акт, составленный комиссионно с участием представителей структурных подразделений Кировского филиала Горьковской железной дороги, определяющий точное место пересечения железной дороги: места расположения сооружений, устройств, подземных и наземных коммуникаций железной дороги,  места расположения расположения рабочих котлованов в соответствии с техническими условиями Горьковской железной дороги,

· проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD и на флешнакопителе с USB-разъемом, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г. (прайс-листы должны быть подобраны на основании коньюктурного анализа цен с выбором наиболее экономичного решения (п.4.25.4.28 МДС 81-35.-2004) с предоставлением сравнительной таблицы стоимостных показателей материалов и оборудования и согласованы заказчиком). 
Количество экземляров вышеуказанной документации определено в Задании на проектирование и Техническом задании на подготовку документации по планировке территории (Приложение № 1,2 к настоящему договору). 

Заказчик обязуется принять выполненные работы, Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

1.2. Требования к работам изложены Заказчиком в Приложениях№1,2 являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3.  Заказчик передает Исполнителю необходимые для проектирования исходные данные,  которые подлежат обязательному уточнению и проверке Исполнителем на объекте для выполнения проектирования надлежащим образом.

1.4. Объем проектно-изыскательских работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком с учетом действующих норм и правил и приведен Приложениях №1,2, на основании которых составлена смета на выполнение работ, которая является Приложением №3 к настоящему договору и составляет его неотъемлемую часть.

1.5. В соответствии с действующим законодательством Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению авторского надзора за ходом строительства  объекта.    

В рамках исполнения договора авторского надзора за осуществление авторского надзора Исполнителю  выплачивается сумма в размере 0,2 % от стоимости строительно-монтажных работ по объекту.

1.6 Исполнитель обязуется участвовать в работе по выносу в натуру осей строящегося линейного объекта.

1.7 Исполнитель обязуется сопровождать согласование проектно-сметной документации с заинтересованными службами, выдавшими технические условия, в которых закреплена обязанность последующего согласования проекта.

1.8 Исполнитель обязуется сопровождать прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, обеспечив получение положительного заключения.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Продолжительность выполнения работ: два месяца с момента заключения настоящего договора согласно Календарному плану производства работ (Приложение № 4)

2.2. Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем. 

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых работ составляет ____ (____) рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается.

В том числе:

· стоимость ППТ ________________

· стоимость изыскательских работ __________, 

· стоимость проектных работ ________________

Данная цена  является твердой ценой и не подлежит корректировке.
3.2. Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 180 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета. 

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата стоимости инженерных изысканий производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки  проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе, экземпляр на электронном носителе на CD, DVD и на флешнакопителе с USB-разъемом в программе AutoCad с типом файлов dwg и с типом файлов pdf и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, проект считается принятым.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатков в проекте, а также в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан безвозмездно  устранить недостатки в срок не более 10 календарных дней с момента получения замечаний.

Оплату повторного рассмотрения органами государственной экспертизы проектно-сметной документации осуществляет Исполнитель.

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.  

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Исполнитель  по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объему.

5.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе потребовать в пользу Инвестора уплату неустойки. При нарушении сроков, предусмотренных п. 2.1, п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки или 1% от суммы договора; выплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

6. Прочие условия

6.1. При подписании настоящего договора Исполнитель обязуется предъявить Заказчику 

· в случае применения упрощенной системы налогообложения – соответствующее Уведомление,

· копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (пункт 13 раздела II Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624);

· копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям (раздел I Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624). 

· В случае отсутствия у Исполнителя свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям, необходимо предоставить договор субподряда с субподрядной организацией с приложением оригинала либо нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика, копии учредительных документов субподрядчика, подтверждение полномочий руководителя субподрядчика, сведения о кадровом составе субподрядчика и его опыте работы, свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям субподрядной организации.

6.2.  Исполнитель обязуется осуществить проверку исходных данных непосредственно на объекте.  В случае если Исполнителем не была осуществлена проверка исходных данных, что повлекло недостатки в проекте и необходимость корректировки документации,  Исполнитель выполняет корректировку безвозмездно, в т.ч. несет затраты по проведению государственной экспертизы, и возмещает Заказчику причиненные убытки.

6.3. Исполнитель обязуется принимать участие в оперативных совещаниях по вопросам, возникающим в ходе  проектирования Объекта, организуемых Заказчиком; о дате, времени и месте проведения совещания Исполнитель уведомляется факсо- или телефонограммой.

За систематическую (более двух раз) неявку Исполнителя на оперативные совещания, организуемые Заказчиком, Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 0,5% от цены договора за каждую неявку.

6.4. При возникновении необходимости корректировки проекта стороны устанавливают причину ее появления. Если необходимость корректировки возникла по вине Исполнителя, то корректировка выполняется безвозмездно. Если такая необходимость возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель выполняет корректировку за дополнительную плату.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Исполнителем начала или окончания сроков выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· прекращении членства в СРО, недействительности допуска СРО на выполнение изыскательских работ и /или организацию проектных работ;

· систематической (более двух раз) неявки на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

6.6. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить Исполнителю уведомление, если Исполнитель не направит мотивированный отказ от расторжения договора в течение 7 календарных дней с момента получения уведомления, то договор считается расторгнутым. 

6.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
6.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.12. Настоящий  договор составлен  в  трех  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему договору  прилагаются: 

1. Задание на проектирование

2. Техническое задание на подготовку документации по планировке территории

3. Смета на выполнение работ

4. Календарный план производства работ. 

Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40201810900000100015

Директор______________А.Ю.Чиликин
	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор________С.Г.Рыков


	
	       Приложение №1

к договору  №___ от __________ 2012 г.

          Утверждаю

          Директор   КОГКУ  «УГИИ»

     м.п.              

           _____________   А.Ю.Чиликин
            «_____»____________________




Задание на проектирование 

	№№

п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Основание для проектирования
	

	2.
	Вид строительства
	

	3.
	Стадийность проектирования
	

	4.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	

	5.
	Особые условия строительства
	

	6.
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная  программа
	

	7.
	Требования к инженерному и технологическому оборудованию
	

	8.
	Требования к технологии, режиму предприятия
	

	9.
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	

	10.
	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному  расширению предприятия
	

	11.
	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий
	

	12.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	

	13.
	Требования по ассимиляции производства
	

	14.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	

	15.
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	

	16.
	Состав демонстрационных материалов
	

	17.
	Количество экземпляров проектно-сметной документации
	

	18.
	Прочие условия
	

	19.
	Заказчик (наименование организации, финансирующей проектирование и строительство, адрес заказчика)
	

	20.
	Расчетный счет заказчика на финансирование проектных работ 

(№ счета, наименование и адрес

финансирующего банка)
	


Заказчик  Зам.директора КОГКУ «УГИИ»                                         К.А. Карпов                                    
                                        должность                       подпись                              Ф.И.О.

Генеральный        

Проектировщик                                                                                                                                                                

                            должность                                подпись                               Ф.И.О

.м.п.

	
	
	
	
	
	
	Приложение №2
	

	
	
	
	
	
	
	 к договору  № __ от "__" ______ 2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	
	
	Директор                                                                        КОГКУ "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре"

	
	
	
	
	
	
	 
	
	А.Ю.Чиликин

	
	
	
	
	
	
	"___"_____________2012г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	на подготовку документации по планировке территории

	

	№ 
	Название раздела
	Содержание

	1
	Вид документации по планировке территории
	 

	2
	Заказчик
	 

	3
	Разработчик документации по планировке территории
	 

	
	
	

	
	
	

	4
	Основание для разработки документации по планировке территории
	 

	5
	Объект планировки территории, его основные характеристики
	 

	6
	Нормативно-правовая база
	 

	7
	Исходные материалы
	 

	8
	Состав, содержание и сроки разработки представляемых материалов по этапам разработки документации по планировке территории
	 

	9
	Требования к документации по планировке территории
	 

	10
	Проверка документации по планировке территории
	 

	11
	Проведение публичных слушаний
	 

	
	
	
	
	СОГЛАСОВАНО

Глава администрации _____________ района

_________________________ «___»__________ 2012г.

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации ___________ поселения

__________________________ «___»__________2012г.
	
	


Приложение № 4 

к договору  № ___ от «___»  _____2012г.

Календарный план  производства работ.
	№

пп
	Наименование работ
	Объемы выполнения работ (тыс. руб.)

	
	
	В том числе по месяцам:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»

	610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а 

ИНН 4345086310 КПП 434501001 

Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ  БИК 043304001

р/сч 40201810900000100015

Директор

______________А.Ю.Чиликин


	
	610046, г. Киров, ул. Уральская,7

р/сч. 40602810227320100232

к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612

г. Киров, БИК 043304609

ИНН 4345046211/КПП 434501001

Директор

____________С.Г.Рыков


